
MICROTUNNELLING
TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO
ARMATO DN 1200 MM
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
OPERA PROVVISIONALE
DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E
CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI
REALIZZAZIONE MICROTUNNELLING CON
PARATIA IN MICROPALI DN 220mm.
PREVISTA CON PROGETTO IN DATA
GENNAIO 2020
NUOVA UBICAZIONE
OPERA PROVVISIONALE
DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E
CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI
REALIZZAZIONE MICROTUNNELLING CON
PARATIA IN MICROPALI DN 220mm.
PREVISTA CON LA PRESENTE PERIZIA
CANALETTA PREFABBR. IN CAV
SEZIONE LIQUIDA 0.85 mq.
COMPLUVIO ESISTENTE
MANUFATTO DI RACCOLTA IN C.A
DIM. INT. 1.50 X 2.00
1,90
2,40
549.35
550.35
551.00
550.00
549.00
547.35
CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE
N°80 TUBI IN VETRORESINA INIETTATI CON MISCELA
CEMENTIZIA Dn 60mm. Sp.10mm LUNGHEZZA CIRCA 20 METRI
NUOVA UBICAZIONE
CAMERA DI VALLE,
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO PREVISTI CON LA PRENTE PERIZIA
6,00
6,30
5,60
546.09
545.44
543.39
STACCIONATA IN LEGNO
CAMERA DI VALLE,
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO PREVISTI CON PROGETTO
IN DATA GENNAIO 2020
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
ALLE AREE IRRIGUE SOTTESE
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE
INFILTRAZIONI CAMERA DI VALLE
IN PVC DN 160 mm
N°2 CONDOTTE DI RESTITUZIONE
IN ACCIAIO DN 600 MM
2,70
11,60
CANALE FUGATORE
Strada
Sterrata

VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO FONDO LAGO E LOCALE INGRESSO GALLERIA PIANTA SEZIONATA - Scala 1:100


COMPLUVIO ESISTENTE
DIFESA SPONDALE IN MASSI
LAPIDEI (Sup. 2,50mq CIRCA)
MANUFATTO DI RACCOLTA IN C.A
DIM. INT. 1.50 X 2.00
1,90
2,40
549.35
550.35
TORRINO METALLICO CON 4
GRIGLIE ANTIPIOGGIA COMPLETE
DI RETE ANTIVOLATILE
NUOVA UBICAZIONE
OPERA PROVVISIONALE
DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E
CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI
REALIZZAZIONE MICROTUNNELLING CON
PARATIA IN MICROPALI DN 220mm.
PREVISTA CON LA PRESENTE PERIZIA
RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
551.00
547.70
2,00
10,10
8,36
circa 12,00m
6,00
6,30
550.00
546.09
545.44
543.39
MESSA A DIMORA DEFINITIVA
DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
DI RISULTA CONFORMI AI VALORI DI
FONDO NATURALE, CONTENENTI AMIANTO
RICOPRIMENTO FINALE CON STRATO
SUPERFICIALE DI ALTEZZA MINIMA
1.00 METRI COSTITUITO DA TERRENO
VEGETALE DI NUOVO APPORTO
(VEDERE TAV. 9.1)
NUOVA UBICAZIONE
CAMERA DI VALLE,
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO PREVISTI CON LA PRENTE PERIZIA
546.20
546.20 (quota piazzale con finitura finale in misto stabilizzato - sp. 20 cm)
546.00 (quota piazzale dopo operazioni di reinterro)
549.00
547.35
5,60
PIASTRA IN ACCIAIO REMOVIBILE
Dim.4.40x3.40m Sp.2cm

PIANTA VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO FONDO LAGO E LOCALE INGRESSO GALLERIA

Scala 1:100

LOCALE DI CONTROLLO E VASCA DI DISSIPAZIONE A VALLE MICROTUNNELLING

scala 1:50


N.B.
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
ALLE AREE IRRIGUE SOTTESE
DA ESEGUIRE CON ALTRO FINANZIAMENTO
VALVOLA A FUSO REGOLATRICE DI PORTATA
MOTORIZZATA DN 150mm PN16 PER DMV
MISURATORE DI PORTATA
ELETTROMAGNETICO DN 150mm PN16
CON RIMANDO DELLA LETTURA NEL
QUADRO DI CONTROLLO
GIUNTO DI SMONTAGGIO + VALVOLA A FARFALLA
MOTORIZZATA DN 150mm PN16
POZZETTO DI RACCOLTA
INFILTRAZIONI GALLERIA
E LOCALE DI INGRESSO
BLOCCO D'ANCORAGGIO TUBAZIONI
IN C.A. GETTATO IN OPERA
PORTA A DOPPIO BATTENTE CON
GRIEGLIE DI AERAZIONE Dim.120x210cm
MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
DN 600 MM PN16 CON RIMANDO DELLA
LETTURA NEL QUADRO DI CONTROLLO
CHIUSINO IN GHISA
GRIGLIATO Dim. 40x40cm
GIUNTO DI SMONTAGGIO + VALVOLA A FARFALLA
MOTORIZZATA DN 600mm PN16
SU CONDOTTA IRRIGUA
SCALA IN C.A.
GETTATA IN OPERA
PIANTA SEZIONATA
Scala 1:50
E
F
G
H
10,65
0,30
4,25
0,30
1,80
0,30
3,20
0,50
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI
GALLERIA E LOCALE DI ACCESSO IN PVC DN 160mm.
AL RIO FONTANA MONDINA
A
B
C
D
542.64
543.19
1,80
1,90
0,25
543.44
543.39
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
5,55
2,66
1,34
3,08
1,75
1,20
1,10
3,50
6,30
2,00
0,25
2,75
0,75
APERTURA SOLETTA
Dim. 4.00x2.80mt
N°2 CONDOTTE DI RESTITUZIONE
IN ACCIAIO DN 600 mm
4,25
4,55
5,00
5,60
BLOCCO DI ANCORAGGIO
PEZZO SPECIALE A Y IN ACCIAIO
GIUNTO DI SMONTAGGIO + VALVOLA DI
REGOLAZIONE MULTIFORO MOTORIZZATA
DN 600mm PN16
TUBAZIONE IN
ACCIAIO DN 150mm
PER RILASCIO DMV
MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
DN 600 MM PN16 CON RIMANDO DELLA
LETTURA NEL QUADRO DI CONTROLLO
LOCALE DI CONTROLLO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA
BLOCCO D'ANCORAGGIO TUBAZIONI
IN C.A. GETTATO IN OPERA

SEZIONE A-A

Scala 1:100


TRAVE DI CORONAMENTO PARATIA
IN C.A. DIMENSIONI 50x90cm
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
7,00
4,70
0,20
1,80
0,30
2,00
2,55
551.00
RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
GETTO IN CLS DI COMPLETAMENTO
Sp. 15/20cm CIRCA
E
F
G
H
4,80
LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATA IN OPERA
FINITURA FINALE SUL PIAZZALE CON STESA
DI MISTO STABILIZZATO - SP. 20 cm
OPERA PROVVISIONALE
DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E
CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI
REALIZZAZIONE MICROTUNNELLING CON
PARATIA IN MICROPALI DN 220mm.
546.19
61°
546.39
546.20
546.00
PIANTA
2,75
3,20
0,55
543.19
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI
GALLERIA E LOCALE DI ACCESSO IN PVC DN 160mm.
CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE N°80 TUBI
IN VETRORESINA INIETTATI CON MISCELA CEMENTIZIA
Dn 60mm. Sp.10mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE
7,30
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING

SEZIONE B-B

Scala 1:100


RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
GETTO IN CLS DI COMPLETAMENTO
Sp. 15/20cm CIRCA
4,90
1,80
4,00
551.00
PORTA A DOPPIO BATTENTE CON
GRIEGLIE DI AERAZIONE Dim.120x210cm
E
F
G
H
FINITURA FINALE SUL PIAZZALE CON STESA
DI MISTO STABILIZZATO - SP. 20 cm
CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE N°80 TUBI
IN VETRORESINA INIETTATI CON MISCELA CEMENTIZIA
Dn 60mm. Sp.10mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI
546.19
546.39
546.07
546.20
546.00
PIANTA
2,75
2,50
3,20
0,18
0,25
543.19
543.44
SCALA IN C.A.
GETTATA IN OPERA
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
10,15
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASCA DI DISSIPAZIONE
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING
LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATA IN OPERA

SEZIONE C-C

Scala 1:100


RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
PIASTRA IN ACCIAIO REMOVIBILE
Dim.4.80x3.00m Sp.2cm
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA
GETTO IN CLS DI COMPLETAMENTO
Sp. 15/20cm CIRCA
10,15
BLOCCO D'ANCORAGGIO TUBAZIONI
IN C.A. GETTATO IN OPERA
550.00
CALOTTATURA TUBAZIONI NEL TRATTO
SOTTO STRADA CON GETTO DI CLS
E
F
G
H
FINITURA FINALE SUL PIAZZALE CON STESA
DI MISTO STABILIZZATO - SP. 20 cm
CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE N°80 TUBI
IN VETRORESINA INIETTATI CON MISCELA CEMENTIZIA
Dn 60mm. Sp.10mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI
SCAVO E SUCCESSIVO
REINTERRO
4,40
546.39
546.09
4,00
545.44
546.20
546.00
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
PIANTA
543.99
2,00
1,00
1,05
543.44
543.19
543.39
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI
TORRE DI PRESA IN PVC DN 160mm.
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
IN MANDATA ALLE AREE IRRIGUE SOTTESE
4,60
0,30
2,00
0,25
2,75
0,25
10,15
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING E
MURO DI CONTROSPINTA
N°2 CONDOTTE DI RESTITUZIONE
IN ACCIAIO DN 600 mm
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISSIPAZIONE
GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS
PIANO DI CALPESTIO LOCALE
INGRESSO GALLERIA

SEZIONE D-D

Scala 1:100


TRAVE DI CORONAMENTO PARATIA
IN C.A. DIMENSIONI 50x90cm
PIASTRA IN ACCIAIO REMOVIBILE
Dim.4.80x3.00m Sp.2cm
10,15
4,90
5,25
OPERA PROVVISIONALE
DI SOSTEGNO FRONTE SCAVO E
CONTENIMENTO TERRENO IN FASE DI
REALIZZAZIONE MICROTUNNELLING CON
PARATIA IN MICROPALI DN 220mm.
550.00
TORRINO METALLICO CON 4 GRIGLIE
ANTIPIOGGIA COMPLETE DI RETE ANTIVOLATILE
E
F
G
H
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA
MICROTUNNELLING
TUBAZIONE IN CALCESTRUZZO
ARMATO DN 1200 mm
FINITURA FINALE SUL PIAZZALE CON STESA
DI MISTO STABILIZZATO - SP. 20 cm
4,40
546.39
546.09
4,00
545.44
546.20
546.00
PIANTA
543.99
2,50
2,75
2,05
2,70
543.44
543.19
543.39
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI
TORRE DI PRESA IN PVC DN 160mm.
CONSOLIDAMENTO TERRENO MEDIANTE N°80 TUBI
IN VETRORESINA INIETTATI CON MISCELA CEMENTIZIA
Dn 60mm. Sp.10mm LUNGHEZZA CIRCA 30 METRI
4,60
0,30
2,00
0,25
2,75
0,25
10,15
CONDOTTA DI SCARICO
IN ACCIAIO DN 600 mm
LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATA IN OPERA
GIUNTO DI SMONTAGGIO + VALVOLA DI
REGOLAZIONE MULTIFORO MOTORIZZATA
DN 600mm PN16
GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS
PIANO DI CALPESTIO LOCALE
INGRESSO GALLERIA
MISURATORE DI PORTATA ELETTROMAGNETICO
DN 600 MM PN16 CON RIMANDO DELLA
LETTURA NEL QUADRO DI CONTROLLO

SEZIONE E-E

Scala 1:100


RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
(Sup.100.00mq circa)
D
C
B
A
PIASTRA IN ACCIAIO REMOVIBILE
Dim.4.40x3.40m Sp.2cm
5,55
0,30
2,80
0,30
1,85
0,30
LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATA IN OPERA
546.39
546.19
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
0,55
2,66
0,25
PIANTA
3,30
543.99
2,75
543.44
543.19
1,10
0,30
5,55
PIANO APPOGGIO
542.06 MICROTUNNELLING
541.36 FONDO SCAVO
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISSIPAZIONE

SEZIONE F-F

Scala 1:100


RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
(Sup.100.00mq circa)
TORRINO METALLICO CON 4 GRIGLIE
ANTIPIOGGIA COMPLETE DI RETE ANTIVOLATILE
D
C
B
A
PIASTRA IN ACCIAIO REMOVIBILE
Dim.4.40x3.40m Sp.2cm
LOCALE DI INGRESSO GALLERIA
IN C.A. GETTATA IN OPERA
TUBAZIONE IN
ACCIAIO DN 150mm
PER RILASCIO DMV
5,55
0,30
2,80
0,30
1,85
0,30
546.39
546.19
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
0,25
PIANTA
3,30
3,75
543.44
542.64
0,20
GETTO DI COMPLETAMENTO IN CLS
PIANO DI CALPESTIO LOCALE
INGRESSO GALLERIA
PIANO APPOGGIO
542.06 MICROTUNNELLING
541.36 FONDO SCAVO
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISSIPAZIONE
4,55
0,20
0,50
0,30
5,55
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING

PROSPETTO SVILUPPATO PARATIA STATO FINALE

Scala 1:100


RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
(Sup.100.00mq circa)
MESSA A DIMORA DEFINITIVA
DI TERRE E ROCCE DA SCAVO
DI RISULTA CONFORMI AI VALORI DI FONDO
NATURALE, CONTENENTI AMIANTO
RICOPRIMENTO FINALE CON STRATO
SUPERFICIALE DI ALTEZZA MINIMA
1.00 METRI COSTITUITO DA TERRENO
VEGETALE DI NUOVO APPORTO
(VEDERE TAV. 9.1)
551.00
550.00
550.35
549.00
549.35
550.00
547.35
547.70
546.20
546.20
546.20
546.20
DIFESA SPONDALE IN MASSI
LAPIDEI (Sup. 2,50mq CIRCA)

SEZIONE G-G

Scala 1:100


RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
(Sup.100.00mq circa)
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA
D
C
B
A
6,30
1,00
2,10
1,00
1,90
0,30
CONDOTTA DI ADDUZIONE IRRIGUA
PRINCIPALE IN ACCIAIO DN 600 mm
STACCIONATA IN LEGNO
0,15
546.09
546.39
0,20
PIANTA
SCAVO E SUCCESSIVO
REINTERRO
3,00
2,55
0,30
543.99
543.39
543.19
2,90
3,95
0,30
0,55
0,20
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI
TORRE DI PRESA IN PVC DN 160mm.
PIANO APPOGGIO
542.06 MICROTUNNELLING
541.36 FONDO SCAVO
0,30
0,30
3,50
0,30
1,20
0,20
0,40
0,40
6,60
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISSIPAZIONE
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING

SEZIONE H-H

Scala 1:100


VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI
FONDO IN C.A. GETTATA IN OPERA
RIVESTIMENTO PARATIA CON
MURATURA IN PIETRAME Sp. 30cm
(Sup.100.00mq circa)
D
C
B
A
5,30
0,30
3,50
0,30
1,00
0,20
546.09
546.39
545.44
PIANTA
0,45
0,45
1,70
0,45
0,45
3,00
2,70
0,60
1,05
1,35
1,35
543.39
3,30
0,30
TUBAZIONE DI DRENAGGIO DELLE INFILTRAZIONI
GALLERIA E LOCALE DI ACCESSO IN PVC DN 160mm.
PIANO APPOGGIO
542.06 MICROTUNNELLING
541.36 FONDO SCAVO
0,30
0,30
3,50
0,30
0,30
4,70
CLS DI SOTTOFONDAZIONE PER LIVELLAMENTO E
RIEMPIMENTO POZZO DI SPINTA MICROTUNNELLING
FINO AL PIANO D'IMPOSTA DELLA VASA DI DISSIPAZIONE
OPERA PROVVISIONALE
PLATEA POZZO PER ALLOGGIAMENTO
MACCHINA MICROTUNNELLING

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI
DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al
CONSORZIO DI II° GRADO DEL PESIO

PIANO STRAORDINARIO DI INTERVENTI NEL SETTORE IDRICO
Legge n 205/2017 art. 1 comma 523

CODICE INTERVENTO: 526/4 **CUP: D82B17000680001**

INTERVENTI DI ADEGUAMENTO DELL'APPROVVIGIONAMENTO ED AMMODERNAMENTO DEL SISTEMA D'IRRIGAZIONE DELLE AREE IRRIGUE SOTTESE ALL'INVASO PIANFEI, VOLTI AL RISPARMIO DELLE RISORSE IDRICHE, NEI COMUNI DI PIANFEI E CHIUSA PESIO

L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE:

CONSORZIO DEL PESIO
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOVI' - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel.+39(0174)42724 - email : info@consorziodelpesio.it
pec : posta@pec.consorziodelpesio.it

CONSORZIO IRRIGUO COMPRENSORIO VALLI ELLERO, CORSAGLIA, CASOTTO
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOVI' - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel.+39(0174)42724 - email : el.cor.ca@tiscali.it / pec : elcorca@pec.it

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
28100 NOVARA - Via Negroni, 7
Tel.+39(0321)675211 - Fax +39(0321)398458
email : estsesia.pec@legalmail.it

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
13100 VERCELLI - Via Fratelli Bandiera, 16
Tel.+39(0161)283811 - Fax +39(0161)257425
email : segreteria@consorziobaraggia.it

STECI *s.r.l.*
SOCIETA' DI INGEGNERIA
13100 VERCELLI - C.so Liberta`, 162
Tel.+39(0161)215335 - Fax +39(0161)259070
email : info@stecisrl.it / pec : steci@pec.stecisrl.it

(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

DIGA DI PIANFEI (Arch. SND N. 906/229)		**DATA** NOVEMBRE 2022
SERIE: **ELABORATI GRAFICI**		**AGGIORNAMENTO** -
ELABORATO: LOCALE DI CONTROLLO E VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO FONDO LAGO PIANTA E SEZIONI		**ELABORATO N°** 09
		SCALA DISEGNO 1:50 / 1:100
ATTIVITA' SPECIALISTICHE:	***PERIZIA MODIFICATIVA E DI VARIANTE***	PRATICA N. 10459E_P01 ARCH. N FILE : 10459EP01-09

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DELLA FASE PROGETTUALE:

(Ing. Massimo DEL GAUDIO)

MODIFICHE AGGIORNAMENTI	AGGIORNAMENTO N.	1		
	DATA	APRILE 2023		
CONTROLLO		DISEGNATORE	CONTROLLO	APPROVAZIONE
	FIRMA	M.L.	M.P.	D.C.