LEGENDA:

[ 1 Areasoggetta ad occupazione temporanea

[ Area soggetta ad esproprio

CONSORZIO BEALEROTTO MUSSI

DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO
associato al

CONSORZIO DI IRRIGAZIONE DI I1° GRADO DEL PESIO

FONDO SVILUPPO E COESIONE 2014-2020

Piano Operativo Infrastrutture
Asse tematico D: Messa in sicurezza del patrimonio infrastrutturale esistente
Linea d'azione: Interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dighe
Delibera CIPE n. 54/2016 - Addendum Delibera CIPE n. 12/2018

INTERVENTI PER LA SICUREZZA FUNZIONALE DELLA DIGA DI PIANFEI
CUP: B83E18000190001

L'UFFICIO TECNICO CONSORTILE: SERIE: DATA
CONSORZIO DEL PESIO ELABORATI GRAFICI
| Consorzio di irrigazione di II° grado NOVEMBRE 2020
12084 MONDOV!' - Via G. B. Cottolengo, 13
Tel +39(0174)42724 - email : info@consorziodelpesio.it
il pec : posta@pec.consorziodelpesio.it
ELABORATO: AGGIORNAMENTO

CONSORZIO IRRIGUO COMPRENSORIO VALLI ELLERO,

CORSAGLIA, CASOTTO FEBBRAIO 2021
Consorzio di irrigazione di II° grado
12084 MONDOV!' - Via G. B. Cottolengo, 13 LUGLIO 2022

Tel.+39(0174)42724 - email : el.cor.ca@tiscali.it / pec : elcorca@pec.it

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA
28100 NOVARA - Via Negroni, 7

Tel+39(0321)675211 - Fax +39(0321)398458

email : estsesia.pec@legalmail.it

INVASO PIANFEI ELABORATO N*

OPERE IN PROGETTO

fest sesia

CONSORZIO DI BONIFICA DELLA
BARAGGIA BIELLESE E VERCELLESE
13100 VERCELLI - Via Fratelli Bandiera, 16
Tel.+39(0161)283811 - Fax +39(0161)257425

email : segreteria@consorziobaraggia.it

1P

PIANO PARTICELLARE DI OCCUPAZIONE
TEMPORANEA, SERVITU' ED ESPROPRIO
PLANIMETRIA CATASTALE

STECI s/ A

13100 VERCELLI - C.so Liberta’, 162

I I SOCIETA' DI INGEGNERIA

Tel.+39(0161)215335 - Fax +39(0161)259070

email : info@stecisrl.it / pec : steci@pec.stecisrl.it .

SCALA DISEGNO
1:2000

(Dott. Ing. Domenico CASTELLI)

ATTIVITA' SPECIALISTICHE: PRATICA N. 10462E

ARCH. N

PROGETTO ESECUTIVO

FILE : 10462E-1P
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IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO MODIFICHE AGGIORNAMENTO N.
DELLA FASE PROGETTUALE: AGGIORNAMENTI DATA
DISEGNATORE | CONTROLLO |APPROVAZIONE
(Ing. Massimo DEL GAUDIO) CONTROLLO FIRMA G.B. M.P. D.C.




