
PARTICOLARE PROFILO DI  CONTRASTO

PER TIRANTI A 3 TREFOLI

SCALA 1:10

PARATIA PROVVISORIA PER IL CONTENIMENTO DEGLI

SCAVI, PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA

E DEL PIAZZALE DURANTE LE FASI OPERATIVE

PIANTA, SEZIONI , PROSPETTO, CARPENTERIE

METALLICHE E PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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FASE ESECUTIVA - PARATIA PROVVISORIA

SEZIONE TIPO D'INTERVENTO
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ORDINE DI TIRANTI PROVVISORI DIAMETRO DI PERFORAZIONE 140mm,

N°3 TREFOLI PRETENSIONAMENTO TIRANTI: 10t (100kN), INTERASSE TIRANTI 2.0m

ARMATURA IN TREFOLI DI ACCIAIO DA PRECOMPRESSIONE, AREA 1.4cmq (0.6')

TENSIONE A ROTTURA fptk=1870 daN/mmq

TENSIONE ALL'1% DI DEFORMAZIONE fp(1)k=1650 daN/mmq

INIEZIONI CON CEMENTO 425 DOSATO A/C<0.5

LUNGHEZZA LIBERA 7.00m + LUNGHEZZA BULBO 8.00m
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N°3 TREFOLI PRETENSIONAMENTO TIRANTI: 10t (100kN), INTERASSE TIRANTI 2.0m

ARMATURA IN TREFOLI DI ACCIAIO DA PRECOMPRESSIONE, AREA 1.4cmq (0.6')

TENSIONE A ROTTURA fptk=1870 daN/mmq

TENSIONE ALL'1% DI DEFORMAZIONE fp(1)k=1650 daN/mmq
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CARPENTERIE ED ARMATURE
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MURO DI SOSTEGNO IN C.A.

GETTATO IN OPERA

EDIFICIO DI PRESA IRRIGUA

RIPRISTINO SPONDALE

IN MASSI LAPIDEI

E SCARICO DI FONDO LAGO

FRONTE SCAVO L=49.50mt MEDIANTE PARATIA

IN MICROPALI  Ø240mm L=12.00mt N°165  

OPERA PROVVISIONALE DI SOSTEGNO

PIAZZALE DI RACCORDO PER

ACCESSO ALL'EDIFICIO DI PRESA
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MICROTUNNELLING DN 2200mm.

IN PROGETTO

CANALE IN C.A. PER PRESE IRRIGUE

E SCARICO DI FONDO LAGO

Piazzale

568.40

561.55

568.40

568.40

568.40

568.40

568.50

568.60

568.65

561.55

561.55

561.55

561.55

561.55

561.55

561.55

564.20

PIANO DI LAVORO

S

T

R

A

D

A

 
D

I
 
C

A

N

T

I
E

R

E

568.40

568.40

568.40

568.50

568.60

568.65

568.55

AREA VERDE

D

C

B

A

PIANTA SISTEMAZIONE FINALE

SCALA 1:200

PIANTA IN FASE ESECUTIVA

SCALA 1:200

562.00

563.00

PIANTA STATO DI FATTO

SCALA 1:200

MASSICCIATA IN MASSI LAPIDEI

PER RIPRISTINO VERSANTE A FINE

LAVORI (AREA MEDIA 9.00mq)

1

1

2

2

3

3

1

1

2

2

3

3

SAGOMA CANALE

SAGOMA TORRE

STATO DI FATTO

SEZIONE 2-2

SCALA 1:200

STATO DI FATTO

SEZIONE 3-3

SCALA 1:200

FASE ESECUTIVE

SEZIONE 1-1

SCALA 1:200

FASE ESECUTIVA

SEZIONE 2-2

SCALA 1:200

FASE ESECUTIVA

SEZIONE 3-3

SCALA 1:200

FASE FINALE

SEZIONE 1-1

SCALA 1:200

FASE FINALE

SEZIONE 2-2

SCALA 1:200

FASE FINALE

SEZIONE 3-3

SCALA 1:200

TUBO IN ACCIAIO Ø 139.7.3mm Sp.8mm

PERFORAZIONE Ø240mm

PARTICOLARE COSTRUTTIVO

PARATIA PROVVISORIA

SCHEMA DI POSA
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REALIZZAZIONE DI UNA FILA DI MICROPALI

IN POSIZIONE  SEQUENZIALE :

LUNGHEZZA  12.00m

PERFORAZIONE Ø240mm

TUBOLARI IN ACCIAIO Ø 139.7mm Sp.8mm

INTERASSE PALI 30cm
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566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

566.20 m QUOTA DI MASSIMO INVASO

 565.40 m  QUOTA MASSIMA DI REGOLAZIONE

TOTALE (m)
165

N.B. 1 - VERIFICARE LE MISURE IN CANTIERE

2 - PRIMA DELL'ESECUZIONE DEI GETTI

RICHIEDERE SOPRALLUOGO IN

CANTIERE DA PARTE DELLA D.L.

 CON LE QUOTE E LE GEOMETRIE ESISTENTI

3 - VIBRARE DURANTE I GETTI

5 - PRELIEVO DI N. 3 SPEZZONI PER CIASCUNO 

4 - PRELIEVI DAI GETTI DI CALCESTRUZZO:

N. 3 PRELIEVI (1 prelievo ogni 100 mc o frazione di getto)

DEI FERRI DI ARMATURA PRINCIPALI

NB: UN PRELIEVO E' COSTITUITO DA 2 CUBETTI

CERTIFICAZIONI MATERIALI AI SENSI DELLE NORME TECNICHE

PER LE COSTRUZIONI D.M. 17.01.2018, DA FAR PERVENIRE ALLA

DIREZIONE LAVORI CONTESTUALMENTE ALLE FORNITURE IN

CANTIERE:

CALCESTRUZZO

▪  Copia certificato di controllo del processo produttivo del calcestruzzo

rilasciato dal Servizio Tecnico  Centrale (come previsto dal paragrafo

11.2.8 del D.M. 17.01.2018).

ACCIAIO

▪ Copia attestato di qualificazione rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale

per tutte le forniture di acciaio (come previsto dal paragrafo 11.3.1.5 del

D.M. 17.01.2018).

▪ Copia dichiarazione, su documento di trasporto, contenete gli estremi

dell'attestato di avvenuta dichiarazione di attività, rilasciato dal Servizio

Tecnico Centrale recante il logo o il marchio del centro di

trasformazione (come previsto dal paragrafo 11.3.1.7 del D.M.

17.01.2018).

▪ Copia attestazione dell'esecuzione delle prove di controllo interne fatte

dal centro di trasformazione.

CONTROLLO IN ACCETTAZIONE DI TIPO "A"

EFFETTUARE COMUNQUE ALMENO UN PRELIEVO

PER OGNI GIORNO DI GETTO

Prima della fornitura dei manufatti prefabbricati dovranno essere forniti

alla Direzione Lavori i documenti richiesti dalla normativa vigente

(Legge 5/11/71 N° 1086 e D.M. 17/01/2018) e più precisamente:

▪ dichiarazione di prestazione (DoP) e marcatura CE ove applicabile;

▪ copia certificato di controllo di produzione in fabbrica (ICMQ / FPC);

▪ eventuale copia certificati di prova sull'acciaio utilizzato (acciaierie e

campioni prelevati in stabilimento);

▪ eventuale copia dei certificati di prova sul calcestruzzo, sia interni allo

stabilimento di produzione, sia presso un laboratorio autorizzato;

▪ attestato di qualificazione del centro di lavorazione dell'acciaio;

▪ copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero LL.PP. per la

produzione dei manufatti in "serie controllata" o "serie dichiarata";

▪ calcoli di dimensionamento e verifica strutturale con riferimento alle

luci di calcolo e ai carichi di progetto indicati;

▪ schemi grafici e dimensionali degli elementi prefabbricati e armature;

▪ caratteristiche tecniche e prestazionali dei manufatti e dei materiali

impiegati per la loro produzione.

B450C AD ADERENZA MIGLIORATA, SALDABILE

PRESCRIZIONI MATERIALI

CALCESTRUZZO (UNI EN 206-1 - UNI 11104):

ACCIAIO (D.M. 17.01.2018):

CONTROLLATO IN STABILIMENTO

CLASSE DI ESPOSIZIONE E DURABILITA': XC2

SLUMP: S4

MAX RAPPORTO A/C= 0,55

DIMENSIONE MAX INERTE: 25 mm

RESISTENZA CARATTERISTICA: Rck ≥ 35 N/mm² (C28/35)

COPRIFERRO MINIMO NOMINALE: 30 mm (in stabilimento)

PER ELEMENTI PREFABBRICATI:

Ø 10, Ø 12 : min 70 cm

Ø 14, Ø 16, Ø 18 : min 100 cm

Ø 8 E RETI ELETTROSALDATE: min 40 cm

Ø 20, Ø 22, Ø 24 : min 150 cm

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE

CLASSE DI ESPOSIZIONE E DURABILITA': XC4

SLUMP: S4

MAX RAPPORTO A/C= 0,50

DIMENSIONE MAX INERTE: 25/28 mm

RESISTENZA CARATTERISTICA: Rck ≥ 40 N/mm² (C32/40)

COPRIFERRO MINIMO NOMINALE: 40 mm 

PER ATTRAVERSAMENTO

STRADALE CANALE FUGATORE:

CLASSE DI ESPOSIZIONE E DURABILITA': XC2

SLUMP: S4

MAX RAPPORTO A/C= 0,60

DIMENSIONE MAX INERTE: 28/32 mm

RESISTENZA CARATTERISTICA: Rck ≥ 30 N/mm² (C25/30)

COPRIFERRO MINIMO NOMINALE FONDAZIONI: 50/60 mm

PER GETTI IN OPERA IN GENERALE:

LASTRE, CANALETTE, SCATOLARI E SIMILI:

Diametro piegature d : Br

Brd    = 4Ø

Ø14mm ÷ Ø18mm Brd    = 8Ø

Ø20mm ÷ Ø25mm Brd    = 10Ø

Ø26mm ÷ Ø30mm Brd    = 12Ø

L E G E N D A   M I S U R E

£ Ø12mm

SOVRAPPOSIZIONI ARMATURE > 50 DIAMETRI

PRESCRIZIONI PER CARPENTERIE METALLICHE

PROFILATI E LAMINATI A CALDO, PIASTRE ED ELEMENTI IN ACCIAIO: 

PER IMPIEGHI STRUTTURALI: CLASSE S355JR (UNI EN 10025)

PARAPETTI E GRIGLIATI: CLASSE S275JR (UNI EN 10025)

TRATTAMENTI:

ZINCATURA A CALDO SECONDO UNI EN ISO 1461 E UNI EN 1090

DI TUTTI GLI ELEMENTI IN ACCIAIO CON FUNZIONE DEFINITIVA

BULLONATURE, SALDATURE E GIUNZIONI SECONDO LE NORME:

UNI 5737, UNI 6592, UNI EN 14399, UNI EN 15048, UNI EN ISO 898,

UNI EN ISO 4016, UNI EN ISO 3834, UNI EN ISO 9607, 14732 E 15641

LE BULLONATURE DOVRANNO ESSERE DOTATE DI MARCATURA CE

ACCIAIO PER UNIONI SALDATE E BULLONATE: CLASSE MINIMA S275

PRESCRIZIONI ACCIAIO TUBOLARI PER MICROPALI:

CLASSE DI RESISTENZA S 355 JR (FE510), UNI EN 10210 / UNI EN

10219 CERTIFICATA.

TENSIONE DI ROTTURA: 510 N/mmq.

TENSIONE DI SNERVAMENTO: 355 N/mmq.

DIAMETRO ESTERNO: 139,7 mm.

SPESSORE: 8,0 mm.

DOVRANNO ESSERE FORNITE ALLA D.L. COPIA DELL'ATTESTATO

DI MARCATURA CE E LA CERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' DI

PRODUZIONE DEI TUBOLARI FORNITI, OLTRE A COPIA DELLE

PROVE INTERNE ESEGUITE A CURA DELLO STABILIMENTO DI

PRODUZIONE.

NB: La miscela cementizia di iniezione dovrà avere resistenza minima
compressione pari a 30 N/mmq.

COPRIFERRO MINIMO NOMINALE ELEVAZIONI: 40/50 mm

COPRIFERRO MINIMO NOMINALE SOLETTE: 30 mm

QUOTA MANTENIMENTO LIVELLO

D'INVASO IN FASE ESECUTIVA TORRE

 560.00 m

QUOTA MANTENIMENTO LIVELLO

D'INVASO IN FASE ESECUTIVA TORRE

 560.00 m

QUOTA MANTENIMENTO LIVELLO

D'INVASO IN FASE ESECUTIVA TORRE

 560.00 m

568.55

AREA VERDE

STACCIONATA IN LEGNO

IN PROGETTO

STACCIONATA IN LEGNO

IN PROGETTO

RIEMPIMENTO  CON MATERIALE DI

RISULTA DAGLI SCAVI DEBITAMENTE

VAGLIATO E SELEZIONATO

PARAPETTO METALLICO IN

PROGETTO

MURO DI SOSTEGNO PIAZZALE

IN C.A. RIVESTITO IN PIETRA

VEDI TAVOLA DI DETTAGLIO

MICROPALI DI CONSOLIDAMENTO

TERRENO PIANO D'APPOGGIO

FONDAZIONE MURI

RIEMPIMENTO  CON MATERIALE DI

RISULTA DAGLI SCAVI DEBITAMENTE

VAGLIATO E SELEZIONATO
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