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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

LAVORI A MISURA

Demolizioni, scavi, movimenti di materie

    1             D.12 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misto
granulare stabilizzato con legante naturale e con
pezzatura massima di mm 51 con curva
granulometrica definitiva secondo le indicazioni
della Direzione dei Lavori, posto in opera in strati
dello spessore massimo di 10 cm soffici e
compattato con macchine idonee preventivamente
approvate dalla Direzione dei Lavori, compreso e
compensato l'onere per la finitura del piano stradale
anche in rilevato e di nuova costruzione eseguito
con materiali vagliati ed approvati dalla Direzione
dei Lavori, valutato assestato e compattato,
compresa e compensata l'eventuale asportazione
del materiale secondo indicazioni della D.L., nonchè
il successivo ripristino delle superfici allo stato
originario, ed ogni altro onere e magistero
compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Pista di cantiere  
410,00 * 3,00 * 0,20     246,000
Pista di cantiere su versante per raggiungimento
area di imposta edificio di presa  
90,00 * 4,00 * 0,20      72,000
Pista di cantiere per raggiungimento quota di
imposta tura in terra  
140,00 * 4,00 * 0,20     112,000
Pista di cantiere per raggiungimento fondo invaso  
30,00 * 4,00 * 0,20      24,000
2,421       2,421

                                Totale mc     456,421       15,310        6.987,81

TOTALE OPERE PROVVISIONALI Euro        6.987,81
A RIPORTARE LAVORI A MISURA Euro        6.987,81

A RIPORTARE Euro        6.987,81

- 1  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro        6.987,81

Demolizioni, scavi, movimenti di materie

    2              D.4 Analisi
Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato e/o melmoso, per la
posa di condotte interrate e formazione manufatti,
anche in zone di accidentata morfologia di accesso
da eseguirsi per profondità e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico
del materiale di risulta su automezzi all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici quali pala
meccanica, draga, escavatore, ecc., stoccaggio
nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L.,
compresi gli oneri per la formazione delle livellette
di fondo scavo, per la formazione di piste laterali di
accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le
necessarie ed eventuali sbadacchiature, per
l'impiego di armature di protezione delle pareti
verticali dello scavo o comunque delle zone ritenute
a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilità diretta o indiretta della Direzione dei
Lavori, per eventuali aggottamenti ed esaurimenti
causati da acque meteoriche o da acque di falda
freatica,  per la estirpazione delle ceppaie, la
rimozione e l'allontanamento delle stesse, il taglio
delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello
stesso, per la demolizione e ricostruzione di termini
di confine e/o di manufatti esistenti di qualunque
genere e tipo, per la formazione di nicchie e/o
allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il
taglio di piante di qualunque genere e dimensione e
loro collocazione a dimora a qualunque distanza,
per la presenza di tubazioni, cavi elettrici, ecc., per
la sistemazione delle superfici manomesse, per il
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non
superiori a 30 cm ben battuti e bagnati, priva di
sassi o trovanti, compresi infine i necessari ricarichi
fino alla completa stabilizzazione del reinterro
stesso, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
tutto compreso e nulla escluso, esclusi i trovanti
rocciosi.

Per realizzazione asfalto piazzale fronte torre di
presa  
mq  500,00 * 0,10      50,000

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro            0,00
A RIPORTARE LAVORI A MISURA Euro        6.987,81

A RIPORTARE Euro        6.987,81

- 2  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro        6.987,81

                                Totale mc      50,000        6,000          300,00

Asfalti, conglomerati bituminosi

    3             D.79 R.P.25.A15.A15.005
Provvista e stesa per ripristini di conglomerato
bituminoso (Binder) per strato di collegamento,
compreso l'onere della cilindratura con rullo statico
o vibrante con effetto costipante non inferiore alle
12 tonnellate, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita  a perfetta regola d'arte.

Piazzale fronte torre di presa  
500,00 * 0,06      30,000

                                Totale mc      30,000      115,730        3.471,90

    4             D.80 R.P.01.A22.B10.010 
Formazione di tappeto di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione 180/120 al
5-6% confezionato a caldo con graniglia e
pietrischetti della 1° categoria delle Norme del
C.N.R., sabbia ed additivi, compresa la pulizia del
piano di posa, la spruzzatura preliminare del piano
medesimo con emulsione bituminosa, la fornitura, il
trasporto e lo spandimento del materiale eseguito
mediante idonea macchina vibro-finitrice di
adeguate dimensioni, il tutto in opera compresa la
successiva cilindratura e rullatura finale, ogni altro
onere, lavorazione e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, dello spessore finito di
cm 3.

Da casa custode, strada coronamento e piazzale
fronte torre di presa  
mq  2000,00    2.000,00

                                Totale mq    2.000,00        5,380       10.760,00

Opere speciali di fondazione

    5             D.30 R.P.25.A05.A00.005
Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di
qualsiasi natura e consistenza, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in presenza
d'acqua eseguita a qualsiasi profondita' e per
qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o
rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio; compresi gli oneri per l'eventuale uso di
fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro       14.531,90
A RIPORTARE LAVORI A MISURA Euro       21.519,71

A RIPORTARE Euro       21.519,71

- 3  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro       21.519,71

utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature
occorrenti per l'esecuzione del perforo a qualsiasi
altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare
il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.
Del diametro mm 60/90.

Consolidamento terreno per area di spinta
microtunneling  
80 * 20,00    1.600,00

                                 Totale m    1.600,00       27,380       43.808,00

    6             D.31 R.P.25.A12.A55.005
Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per il
preconsolidamento del fronte di scavo in
sotterraneo dato in opera compreso fornitura del
tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata,
del diametro di mm 60 e spessore mm 10,
compreso gli occorrenti manicotti e collanti per
ottenere la lunghezza richiesta, le valvole per
iniezione, contenute nel numero massimo di 3/m,
mediamente,il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria
l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela
cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e
pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni
altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da
retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in
sotterraneo. Misurazione:da bocca foro alla effettiva
lunghezza del tubo di vetroresina. Il prezzo
comprende l'inghisaggio del tubo.

Consolidamento terreno per area di spinta
microtunneling:  
n. 2 pali/mq fronte scavo  (8*5*2) * 20,00    1.600,00

                                 Totale m    1.600,00       56,010       89.616,00

    7             D.32 R.P.25.A12.A55.010
Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata
dopo la perforazione del tubo di vetroresina e
predisposizione della sede della valvola, attraverso
seconda iniezione ad alta pressione e con uso di
doppia valvola di iniezione, dopo l'inghisaggio
primario del tubo con malta cementizia. Il prezzo
comprende l'iniezione fino a q.li 1/valvola. L'
applicazione del prezzo e' subordinata alle
previsioni progettuali.

Consolidamento terreno per area di spinta
A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro      147.955,90
A RIPORTARE LAVORI A MISURA Euro      154.943,71

A RIPORTARE Euro      154.943,71

- 4  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      154.943,71

microtunneling:  
n.2 pali/mq  
(8*5*2) * (20,00/2,00)      800,00

                               Totale cad      800,00       46,890       37.512,00

    8             D.33 R.P.25.A12.A55.015
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola in
gomma spessore 3.5 mm compresa foratura del
tubo.

Consolidamento terreno per area di spinta
microtunneling:  
n.2 pali/mq  
(8*5*2) * (20,00/2,00)      800,00

                               Totale cad      800,00        4,770        3.816,00

    9             D.34 R.P.25.A12.A55.020
Iniezione di miscela cementizia addittivata.Il prezzo
si applica solo nel caso in cui dopo l'iniezione della
malta di cemento a bassa pressione per
l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in
pressione delle valvole con l'iniezione ad alta
pressione localizzata dalle valvole nel tubo di
vetroresina. Il quantitativo di cemento e dell'additivo
deve essere accompagnato dal resoconto generale
sulle forniture del cemento del cantiere e la
ripartizione, nulla escluso, compresi e compensati
ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
regola d'arte.

Consolidamento terreno per area di spinta
microtunneling:  
0,5 q.li/valvola - valvola ogni 2,00 mt  
(8*5*2) * (20,00/2,00) * 0,50     400,000

                          Totale q           400,000       22,770        9.108,00

TOTALE MICROTUNNELLING Euro      198.391,90
A RIPORTARE LAVORI A MISURA Euro      205.379,71

A RIPORTARE Euro      205.379,71

- 5  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      205.379,71

Opere a verde

   10             D.77 R.P.18.A85.A35.005
Costruzione di una staccionata rustica in legname
durevole, scortecciato, semisquadrato,
semilevigato, con trattamento olio protettivo,
costituita da piantoni verticali (sezione minima cm
10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima
10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa
orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza
cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non
comunque sulla mantena e i pali dovranno essere
squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da
carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50,
interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m
1.00-1.10, punta catramata fino ad altezza
interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli
elementi della struttura saranno trattati con olio di
lino o altro equivalente prodotto protettivo a base
naturale e a bassa tossicità, nulla escluso, compresi
e compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

Torre di presa  
50,00       50,00

                                 Totale m       50,00       43,780        2.189,00

TOTALE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro        2.189,00
A RIPORTARE LAVORI A MISURA Euro      207.568,71

A RIPORTARE Euro      207.568,71

- 6  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A MISURA
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      207.568,71

Opere a verde

   11             D.77 R.P.18.A85.A35.005
Costruzione di una staccionata rustica in legname
durevole, scortecciato, semisquadrato,
semilevigato, con trattamento olio protettivo,
costituita da piantoni verticali (sezione minima cm
10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima
10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa
orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza
cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non
comunque sulla mantena e i pali dovranno essere
squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da
carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50,
interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m
1.00-1.10, punta catramata fino ad altezza
interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli
elementi della struttura saranno trattati con olio di
lino o altro equivalente prodotto protettivo a base
naturale e a bassa tossicità, nulla escluso, compresi
e compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria  
5,60+6,30+2,30+1,10+4,00+4,20       23,50

                                 Totale m       23,50       43,780        1.028,83

              Totale lavori a misura Euro      208.597,54

TOTALE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro        1.028,83
TOTALE LAVORI A MISURA Euro      208.597,54

A RIPORTARE Euro      208.597,54

- 7  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      208.597,54

LAVORI A CORPO

              K1 OPERE PROVVISIONALI
            K1.1 Demolizioni, scavi, movimenti di materie

   12              D.2 R.P.25.A02.A95.005
Demolizione di strutture in c.a. o c.a.p. entro e fuori
terra con i mezzi che l'Impresa scegliera' in base
alla propria convenienza, compreso eventuale uso
di esplosivo; compreso il taglio dei ferri; compreso
l'onere dell'allontanamento del materiale, eventuali
oneri per diritti di discarica e quant'altro per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:  
pozzo per alloggiamento macchina microtunneling  
fondazione  
11,00 * 7,50 * 1,00      82,500
elevazione  
(10,00+7,50+10,00) * 3,50 * 1,00      96,250
paratia provvisoria torre di presa lato condotte  
15,00 * 5,00 * 0,30      22,500

                                Totale mc     201,250       50,990       10.261,74

   13             D.83 Analisi
Realizzazione di tura provvisoria di sicurezza,
previa preparazione del fondo, posizionata sul
fondo lago mediante carico, trasporto e scarico del
materiale di scavo precedentemente stoccato in
cantiere per circa 4200,00 mc, opportunamente
spianato e costipato, impermeabilizzazione del lato
di monte con telo in pvc di tipo estruso con ritiro
massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi
ultravioletti, forniti e posati a secco, adattandoli alle
dimensioni dell'area mediante taglio dei teli e
successiva saldatura e sigillatura per una superficie
totale di circa 810,00 mq, fornitura di geotessile non
tessuto a filo continuo al 100% di propilene
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
resine da g/m² 230, a protezione del telo in pvc,
puntato, graffato e cucito a regola d'arte per una
superficie di circa 810,00 mq, successiva fornitura e
posa nel lato di monte di scogliera in massi lapidei
in pietra naturale non geliva, tipo granito, sienite o
diorite di volume non inferiore a mc 0.80, e di peso
superiore a q. 20, provenienti da cave di prestito
aperte per conto dell'Impresa, in opera secondo le
sagome progettuali con la ricerca dei minimi vuoti,
posati singolarmente ed a strati successivi,
compreso l'intasamento dei vuoti maggiori in faccia
a vista mediante piccoli massi di volume comunque
non inferiore a mc 0,40 per un volume di circa

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro       10.261,74
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro       10.261,74

A RIPORTARE Euro      218.859,28

- 8  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      218.859,28

570.00 mc, il tutto secondo dimesnioni riportate
negli elaborati grafici di progetto, nel prezzo è
altresì compresa la preliminare frantumazione del
materiale di scavo per un volume di circa 2000, 00
mc con frantoio mobile. Inoltre sono compresi e
compensati la  rimozione dell'opera provvisionale a
lavori ultimati con idonei mezzi meccanici, il
trasporto e smaltimento nei siti indicati dalla
Direzione Lavori compensato con altro articolo di
elenco prezzi, ed il successivo ripristino dei luoghi
allo stato originario, compresi e compensati ogni
altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

Tura provvisoria  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   82.613,900       82.613,90

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
      92.875,64

            K1.2 Cls semplici, armati, prefabbricati
   14             D.14 Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di sottofondazione, avente resistenza
caratteristica minima C12/15, classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4 gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:  
riempimento pozzo di spinta microtunneling  
10,00 * 6,00 * 1,00      60,000

                                Totale mc      60,000       81,910        4.914,60

   15             D.15 Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro       97.790,24
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro       97.790,24

A RIPORTARE Euro      306.387,78

- 9  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      306.387,78

con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:  
trave di testata micropali  
28,40 * 0,50 * 0,70       9,940
pozzo di spinta microtunneling  
fondazione  
11,00 * 6,00 * 0,60      39,600
getto integrativo platea  
10,20 * 5,00 * 0,30      15,300
elevazione  
2 * 10,20 * 3,20 * 0,50      32,640
6,00 * 3,20 * 0,80      15,360
getto integrativo muro reggispinta  
5,00 * 3,20 * 0,30       4,800

Opera provvisionale torre di presa:  
trave di testata micropali  
35,00 * 0,60 * 0,90      18,900

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
trave di testata micropali  
(54,40+55,40) * 0,50 * 0,90      49,410

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente:  
trave di testata paratia  
50,00 * 0,50 * 0,70      17,500
Opera provvisionale per tura:  
manufatto di tesata tubazioni DN 600-400  
platea  
2 * ((4,20+2,80)*1,70/2) * 0,50       5,950
dente platea  
2 * 4,20 * 0,50 * 0,50       2,100
elevazione  
2 * 2,80 * 1,60 * 0,30       2,688
(2*2) * 1,80 * 0,60 * 0,30       1,296

                                Totale mc     215,484      101,160       21.798,36

Cls semplici, armati, prefabbricati
      26.712,96

            K1.4 Acciaio per c.a.
   16             D.22 Analisi

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro      119.588,60
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro      119.588,60

A RIPORTARE Euro      328.186,14

- 10  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      328.186,14

Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a regola d'arte.

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:  
trave di testata micropali  
150 * 10,00   1.500,000
pozzo di spinta microtunneling  
80 * 108,00   8.640,000

Opera provvisionale torre di presa:  
trave di testata micropali  
120 * 19,00   2.280,000

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
trave di testata micropali  
120 * 49,41   5.929,200

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente:  
trave di testata paratia  
150 * 17,50   2.625,000

Opera provvisionale per tura:  
manufatto di tesata tubazioni DN 600-400  
60 * 12,05     723,000

                                Totale kg  21.697,200        1,050       22.782,06

Acciaio per c.a.
      22.782,06

            K1.5 Casseri
   17             D.26 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro      142.370,66
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro      142.370,66

A RIPORTARE Euro      350.968,20

- 11  -
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      350.968,20

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:  
trave di testata micropali  
0,70 * (28,40+0,50+28,40+0,50)       40,46
pozzo di spinta microtunneling  
fondazione  
0,60 * (11,00+6,00+11,00+6,00)       20,40
elevazione  
3,20 * (11,00+6,00+11,00+0,50+10,20+5,00+10,20+
0,50)      174,08

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
trave di testata micropali  
0,90 * (55,15+0,50+55,15+0,50)      100,17
0,90 * (56,20+0,50+56,20+0,50)      102,06

Opera provvisionale torre di presa:  
trave di testata micropali  
0,90 * (35,00+0,60+35,00+0,60)       64,08

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente:  
trave di testata paratia  
0,70 * (50,00+0,50+50,00+0,50)       70,70

Opera provvisionale per tura:  
manufatto di tesata tubazioni DN 600-400  
platea  
2 * 0,50 * (4,20+1,90+2,80+1,90)       10,80
dente platea  
2 * 0,50 * (4,20+0,50+4,20+0,50)        9,40
elevazione  
2 * 1,60 * (2,80+0,30+2,80+0,30)       19,84
(2*2) * 0,60 * (1,60+0,30+1,60)        8,40

                                Totale mq      620,39       26,000       16.130,14

Casseri
      16.130,14

            K1.8 Scarico di fondo ed opera di presa
   18             D.36 R.P.07.P03.D05.045+07.A06.F05.045

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio
elettrosaldati per condotte idriche, DN 400, con
estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico, compresi
e compensati pezzi speciali, eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la saldatura, l'esecuzione
dei tagli anche obliqui; compreso la fasciatura dei
giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro      158.500,80
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro      158.500,80

A RIPORTARE Euro      367.098,34

- 12  -
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      367.098,34

volt; compresi e compensati il collaudo, la prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
la prova idraulica, la successiva rimozione della
tubazione secondo indicazioni della D.L. nel caso di
opera provvisionale, nonchè il ripristino dei luoghi
allo stato originario.

Tura - adeguamento scarico di fondo  
2 * 47,00       94,00

                                 Totale m       94,00       89,260        8.390,44

   19             D.37 R.P.07.P03.D05.055+07.A06.F05.055
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio
elettrosaldati per condotte idriche, DN 600, con
estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico, compresi
e compensati pezzi speciali, eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la saldatura, l'esecuzione
dei tagli anche obliqui; compreso la fasciatura dei
giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000
volt; compresi e compensati il collaudo, la prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
la prova idraulica, la successiva rimozione della
tubazione secondo indicazioni della D.L. nel caso di
opera provvisionale, nonchè il ripristino dei luoghi
allo stato originario.

Scarico di fondo provvisorio  
17,00       17,00

                                 Totale m       17,00      161,170        2.739,89

   20             D.60 R.P.07.P07.H05.070+07.A14.N05.040
Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca
in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540 DN 600 PN
16; corpo piatto, tenuta in gomma, rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche;
albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN
16, compresi e compensati la formazione dei giunti
a flangia con guarnizioni e bulloni, il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere.

Scarico di fondo provvisorio  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    4.158,270        4.158,27
A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro      173.789,40
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro      173.789,40

A RIPORTARE Euro      382.386,94

- 13  -
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      382.386,94

   21                z Arrotondamento

125,47      125,47

                              Totale Euro      125,47        1,000          125,47

Scarico di fondo ed opera di presa
      15.414,07

           K1.14 Opere speciali di fondazione
   22             D.18 Analisi

Sola perforazione di micropali con andamento
verticale od inclinato entro 20 dalla verticale, con
l'onere eventuale del rivestimento del perforo
eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura,
compresa roccia da mina ecc. compreso l'
allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure
beanti; diametro esterno mm 200/240.

Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling  
39 * 10,00      390,00
55 * 7,00      385,00

Opera provvisionale torre di presa:  
paratia  
200 * 25,00    5.000,00

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
paratia lato sx n.181 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)  
2732,00    2.732,00
paratia lato dx n.186 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)  
2807,00    2.807,00
micropali platea canale di presa e scarico di fondo  
17 * 12,00      204,00

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente  
165 * 12,00    1.980,00

                                 Totale m   13.498,00       37,290      503.340,42

   23             D.19 Analisi
Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
verticale o subverticale per ancoraggi od altro,
eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro      677.255,29
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro      677.255,29

A RIPORTARE Euro      885.852,83

- 14  -
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro      885.852,83

anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di
miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e
sabbia, sia a gravita' che a pressione, compreso
l'onere del getto in presenza di armatura, questa da
pagare a parte, e la successiva rimozione nonchè
pulizia finale della boiacca cementizia per renderla
idonea alle successive saldature e giunzioni di
profili metalloici e travi di contrasto, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato. Diametro esterno 200/240 mm.

Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling  
39 * 10,00      390,00
55 * 7,00      385,00

Opera provvisionale torre di presa:  
paratia  
200 * 25,00    5.000,00

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
paratia lato sx n.181 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)  
2732,00    2.732,00
paratia lato dx n.186 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)  
2807,00    2.807,00
micropali platea canale di presa e scarico di fondo  
17 * 12,00      204,00

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente  
165 * 12,00    1.980,00

                                 Totale m   13.498,00       12,430      167.780,14

   24             D.20 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo per
micropali di ogni dimensione in acciaio Fe 510 di
primo o secondo impiego, compresi e compensati
ogni onere e magistero per dare l'opera a regola
d'arte.

Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling:  
tubo diam. 139,7 mm sp. 8 mm peso 26,00 Kg/ml  
39 * 10,00 * 26  10.140,000
55 * 7,00 * 26  10.010,000

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro      845.035,43
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro      845.035,43

A RIPORTARE Euro    1.053.632,97

- 15  -
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.053.632,97

Opera provvisionale torre di presa:  
paratia - tubo diam. 168,3 mm sp. 8 mm peso 31,60
Kg/ml  
200 * 25,00 * 31,60 158.000,000

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
diam. tubo 168,3 sp. 8 mm - 31,60 kg/m  
paratia lato sx n.181 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)  
31,60 * 2732,00  86.331,200
paratia lato dx n.186 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)  
31,60 * 2807,00  88.701,200
micropali platea canale di presa e scarico di fondo  
17 * 12,00 * 31,60   6.446,400

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente:  
tubo diam. 139,7 mm sp. 8  mm peso 26,00 Kg/ml  
165 * 12,00 * 26,00  51.480,000

                                Totale kg 411.108,800        1,370      563.219,06

   25             D.21 R.P.25.A04.A85.010
Prova di carico supplementare per micropali.

Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling  
3        3,00

Opera provvisionale torre di presa  
3        3,00

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo  
3        3,00

                               Totale cad        9,00      327,560        2.948,04

   26             D.23 R.P.01.A18.A25.010
Carpenteria varia, a lavorazione saldata e/o
bullonata, per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
e quant'altro per dare il lavoro a regola d'arte.

Opera provvisionale torre di presa:  
travi di contrasto perimetrale paratia - profilo HEA
180 - 36,4 kg/m  

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro    1.411.202,53
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.411.202,53

A RIPORTARE Euro    1.619.800,07
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.619.800,07

36,40 * 365,20  13.293,280
profili tubolari di irrigidimento d'angolo travi di
contrasto perimetrale HEA 180  ( 219,10 sp. 16 mm
- 79,8 kg/m)  
(20*79,80) * 1,00   1.596,000
piastre e tasselli di ancoraggio, profili e fazzoletti di
rinforzo e messa in dima travi di contrasto paratia  
1500   1.500,000

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:  
doppia trave HEA 200 (per lato) per contrasto
longitudinale paratie - 43 kg/m  
lato sx  
(2*43) * (52,90+28,60+6,70)   7.585,200
lato dx  
(2*43) * (52,90+28,60+6,70)   7.585,200
puntoni di contrasto trasversale paratie diam.
219,10 sp. 16 mm interasse 2,70 mt - 79,8 kg/m  
(34*79,8) * 6,00  16.279,200
fazzoletti di irrigidimento, piastre e tasselli di
ancoraggio per puntoni di contrasto  
1500,00   1.500,000

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente:  
tiranti di ripartizione n.2 UPN 160 (kg/m 19,3)  
(2*19,3) * 50,00   1.930,000
rinforzi laterali, calastrelli e piastre di fissaggio
testate tiranti sp. 10 mm dim. mm 200x200x10 (kg
15 a tirante)  
25*15     375,000

                                Totale kg  51.643,880        4,160      214.838,54

   27             D.81 R.P.18.A20.B05.005
Esecuzione di tiranti provvisori mediante
perforazione a roto - percussione con batteria
perforante diametro 140 mm attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due
volte il volume teorico risultante dalla perforazione,
compresa altresì la fornitura e posa della armatura
delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di
bloccaggio nonché la messa in tensione finale
esclusa la formazione dei ponteggi ed il
rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti
capaci di 30 t.

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilità esistente:  
interasse tiranti 2,00 m  
(50,00/2,00) * 15,00      375,00

A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro    1.626.041,07
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.626.041,07

A RIPORTARE Euro    1.834.638,61
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STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.834.638,61

                                 Totale m      375,00       74,120       27.795,00

Opere speciali di fondazione
   1.479.921,20

TOTALE OPERE PROVVISIONALI Euro    1.653.836,07
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.653.836,07

A RIPORTARE Euro    1.862.433,61
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STUDIO STECI  SRL
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.862.433,61

              K3 MICROTUNNELLING
            K3.1 Demolizioni, scavi, movimenti di materie

   28              D.3 DEI065018d
Precondizionamento e filtropressatura della frazione
fine di terreno scavato, valutato a tonnellata.

Microtunneling (5,75 mc/m)  
mc  5,75 * 145,00 * (20%) * 2,6      433,55

                                 Totale t      433,55       70,000       30.348,50

   29             D.91 Analisi
Trasporto del materiale di scavo (roccia fratturata
con peso specifico di circa 2.4 t) in esubero, con
conferimento a discarica speciale autorizzata, fino
ad una distanza di circa 50 Km, compresi e
compensati lo scarico del materiale previa idonea
identificazione (assegnazione codice C.E.R.) e
caratterizzazione dello stesso mediante specifiche
analisi di laboratorio, gli oneri per la discarica e lo
smaltimento ed ogni altro onere e magistero.

Microtunneling da torre di presa a vasca di
dissipazione e scarico di fondo:  
materiale di scavo proveniente dalla posa di
tubazione con microtunneling  
tratto finale  
mc/m  5,75 * 20,00     115,000
tratto iniziale  
mc/m  5,75 * 15,00      86,250

                                Totale mc     201,250       23,450        4.719,31

   30             D.92 Analisi
Trasporto del materiale di scavo (roccia debolmente
fratturata con peso specifico di circa 2.6 t) in
esubero, con conferimento a discarica speciale
autorizzata, fino ad una distanza di circa 50 Km,
compresi e compensati lo scarico del materiale
previa idonea identificazione (assegnazione codice
C.E.R.) e caratterizzazione dello stesso mediante
specifiche analisi di laboratorio, gli oneri per la
discarica e lo smaltimento ed ogni altro onere e
magistero.

Microtunneling da torre di presa a vasca di
dissipazione e scarico di fondo:  
materiale di scavo proveniente dalla posa di
tubazione con microtunneling  
mc/m  5,75 * 110,00     632,500

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro       35.067,81
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.688.903,88

A RIPORTARE Euro    1.897.501,42
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C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.897.501,42

                                Totale mc     632,500       24,690       15.616,43

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
      50.684,24

            K3.2 Cls semplici, armati, prefabbricati
   31             D.15 Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Blocco di ancoraggio tubazioni in acciaio DN 600 in
uscita dal microtunneling  
3,10 * 1,80 * 2,60      14,508

                                Totale mc      14,508      101,160        1.467,63

Cls semplici, armati, prefabbricati
       1.467,63

            K3.4 Acciaio per c.a.
   32             D.22 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a regola d'arte.

Blocco di ancoraggio tubazioni in acciaio DN 600 in
uscita dal microtunneling  
10 * 14,51     145,100

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro       52.151,87
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.705.987,94

A RIPORTARE Euro    1.914.585,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.914.585,48

                                Totale kg     145,100        1,050          152,36

Acciaio per c.a.
         152,36

            K3.6 Casseri
   33             D.26 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.

Blocco di ancoraggio tubazioni in acciaio DN 600 in
uscita dal microtunneling  
2,60 * (3,10+1,80+3,10+1,80)       25,48

                                Totale mq       25,48       26,000          662,48

Casseri
         662,48

           K3.10 Scarico di fondo ed opera di presa
   34             D.24 R.P.09.P02.A75.005

Fornitura, trasporto e posa in opera di strutture di
carpenteria in acciaio inox AISI 304 saldato oppure
imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli
inox; compreso trattamento delle saldature con
prodotti decapanti per dare il tutto finito
correttamente.

Profilati HEA 200 (dx-sx) per sostegno tubazioni DN
600 all'interno della tubazione posata con
microtunneling  
n.50 (100 kg/cad)  
50*100   5.000,000
Maggiorazione 20 % per carpenterie varie quali
collari, fasciature ecc.  
(50*100)*20%   1.000,000

                                Totale kg   6.000,000        6,630       39.780,00

   35             D.40 Analisi
A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro       92.746,71
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.746.582,78

A RIPORTARE Euro    1.955.180,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    1.955.180,32

Fornitura, trasporto e infilaggio di n.2 tubazioni in
acciaio L275 DN 600 sp. 6.3 mm, in barre di idonea
lunghezza, entro tunnel tecnologico di servizio
realizzato con tubo DN 2200 mm in c.a. da edificio
di presa a vasca di dissipazione scarico di fondo,
per una lunghezza di circa 150.00 mt ciascuna,
saldati longitudinalmente e/o elicoidalmente per
condotte d'acqua, conformi alla norma UNI EN
10224/06, rivestimento esterno in polietilene nero
estruso in conformità alla norma UNI 9099/89
spess. rinf. R3R, interno in vernici epossidiche
spess. 250 in conformità al D.M. 174/2004 del Min.
della Salute, estremità bicchierate saldate
all'esterno di valle del tunnel; nel prezzo sono
compresi e compensati l'infilaggio delle tubazioni
mediante traino con argani idraulici a monte,
esecuzione tappo in calcestruzzo, compresi e
compensati gli ancoraggi della condotta per
allineamento, l'ogiva metallica di testata, la fornitura
in opera di sfiato mediante tubazione in acciaio DN
100 di circa 1.00 mt, la rimozione dello sfiato e
successiva chiusura del foro a lavorazione ultimata,
compresi e compensati inoltre l'inserimento di una
telecamera di videoispezione interna alla tubazione
DN 2200 per verificarne le operazioni di traino e
allineamento su selle, ed ogni altro onere e
magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione scarico
di fondo  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00  147.397,380      147.397,38

   36             D.49 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di supporti a
doppio rullo in acciaio al carbonio zincato bianco,
perni in acciaio inox AISI 304 e bronzine a base di
P.T.F.E. a basso attrito statico e dinamico; per
tubazioni DN 350-800 e carico max 8000 kg.

Supporti a rullo tubazione DN 600 all'interno della
tubazione posata con microtunneling  
96       96,00

                               Totale cad       96,00      227,710       21.860,16

Scarico di fondo ed opera di presa
     209.037,54

           K3.11 Opere d'arte nel sottosuolo
A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro      262.004,25
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    1.915.840,32

A RIPORTARE Euro    2.124.437,86
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.124.437,86

   37             D.45 Analisi
Fornitura e trasporto di tubo per microtunneling
armato a sezione circolare diam. interno 2200 mm,
lunghezza circa 145,00 mt, confezionato con
cemento 42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente
Rck >50 N/mmq, armato con doppia gabbia rigida in
acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da
spirale continua elettrosaldata a barre longitudinali,
con giunto GLA in acciaio Fe360 incorporato,
smussato e ancorato, compreso di maschio per la
sede della doppia guarnizione in neoprene a
sezione cuneiforme tipo ring-GRS conforme alla
norma UNI 681-1, compreso di ganci di
sollevamento incorporati nel tubo tipo DEHA, di
anello ripartitore in legno posizionato sulla femmina,
idoneo a sopportare un sovraccarico mobile
stradale (mezzo convenzionale da 600 kN a due
assi per ponti 1° categoria), con ricoprimento min.1
-  max 25 m, falda -1 m dal p.c. in conformità alle
norme NTC 2018, UNI EN 1916, UNI EN 206-1,
UNI EN 13669, ATV A 125/dic.94 ed in vigore.Nel
prezzo è pure compresa la stazione di spinta
intermedia lunghezza chiusa 4500 circa completa di
flange e accessori. Nulla escluso, compresi e
compensati ogni quant'altro per dare l'opera in
conformità alle normative vigenti in materia.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione scarico
di fondo (posa con microtunneling)  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00  200.098,000      200.098,00

   38             D.46 R.P.08.A50.M40.085
Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta
(microtunnelling) mediante l'impiego di una
microfresa telecomandata dotata di testa fresante
chiusa guidata dall'esterno. Le tubazioni devono
essere infisse con sistema microtunnelling senza
arrecare nessun disturbo in superficie, fatta
eccezione per i pozzi di testa (spinta-arrivo) e la
perforazione dovrà avvenire a sezione piena con
sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di
scavo onde evitare la decompressione del terreno e
gli eventuali cedimenti in superficie. I materiali di
risulta saranno portati in superficie mediante un
sistema di smarino a circolazione idraulica
attraverso il quale il materiale scavato sarà
trasportato idraulicamente in un container.Il
controllo della pendenza e della posizione della
testa sarà effettuato in continuo mediante l'impiego
di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su
idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro      462.102,25
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.115.938,32

A RIPORTARE Euro    2.324.535,86
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.324.535,86

e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati
elettronicamente, saranno protocollati con
stampante collegata al sistema. Eventuali correzioni
nel corso della perforazione saranno eseguite
mediante utilizzo di martinetti idraulici azionabili
singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La
testata di perforazione dovrà essere adatta ad ogni
tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti di
dimensioni non superiori al 30% del diametro
esterno della testa fresante. Nel prezzo è escluso lo
scavo su roccia, da compensare a parte.Sono
inoltre compresi i seguenti oneri e lavorazioni:
- gli eventuali aggottamenti delle acque mediante
l'uso di well-point o di pompe idrauliche; 
- le prove di tenuta adottando le opportune tecniche
e secondo le disposizioni della D.L.; 
- l'eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio
per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli
incontrati durante la perforazione per consentire
l'avanzamento della testata, compreso ogni onere
relativo sia di costruzione sia di ripristino; 
Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la sicurezza,
ogni magistero per spingere le tubazioni a regola
d'arte secondo gli elaborati di progetto e le
disposizioni della D.L..Per ogni ml di spinta posata
con testa fresante, tubazioni DN 2200.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione e
scarico di fondo  
145,00      145,00

                                 Totale m      145,00    2.579,880      374.082,60

   39             D.47 R.P.08.A50.M45.025
Posa tubazioni con microtunnelling. Compenso per
perforazione eseguita in terreni costitutiti da roccia
avente resistenza alla compressione monoassiale
fino ai valori di seguito riportati: Ø 2000/2500,
resistenza roccia fino a 2200 kg/cmq.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione e
scarico di fondo  
145,00      145,00

                                 Totale m      145,00      873,930      126.719,85

   40             D.48 R.P.08.A50.M25.025
Impianto spianto cantiere per infissione manufatti
tubolari con sistema a spinta microtunnelling:
operazioni di impianto cantiere per il sistema di
posa delle tubazioni senza scavo microtunnelling

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro      962.904,70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.616.740,77

A RIPORTARE Euro    2.825.338,31
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                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.825.338,31

comprensivo di:
- pannellature di recinzione di cantiere;
- quota fissa per la disponibilità delle attrezzature di
perforazione;
- trasporto (andata e ritorno) di tutte le
apparecchiature necessarie all'esecuzione dei lavori
di microtunnelling;
- preparazione delle attrezzature speciali di
perforazione in officina;
- scarico e montaggio delle stesse in superficie ed
all'interno del primo pozzo di spinta;
- adattamenti, esecuzione di tutti gli allacciamenti
elettrici ed idraulici;
- la predisposizione delle piastre di contrasto e
ripartizione delle forze di spinta. Sono inoltre
compresi l'impiego di mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della
spinta, tutti gli oneri per la sicurezza. Sono da
escludere gli scavi necessari per l'esecuzione dei
pozzi, la platea, la realizzazione e la demolizione
delle opere reggispinta, i manufatti tubolari, il
reinterro e ripristino del terreno.Per DN 2200.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione e
scarico di fondo  
1        1,00

                               Totale cad        1,00   69.806,570       69.806,57

   41             D.82 Analisi
Sigillatura intercapedine tra tubazione
microtunneling e roccia mediante iniezione di
boiacca di cemento dall'interno del tunnel DN 2200
mm attraverso le n.8 valvole circonferenziali, passo
3,00 mt.

1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   26.944,660       26.944,66

Opere d'arte nel sottosuolo
     797.651,68

              K7 VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO
            K7.1 Demolizioni, scavi, movimenti di materie

   42              D.4 Analisi
Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato e/o melmoso, per la
posa di condotte interrate e formazione manufatti,
anche in zone di accidentata morfologia di accesso

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro    1.059.655,93
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.713.492,00

A RIPORTARE Euro    2.922.089,54
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.922.089,54

da eseguirsi per profondità e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico
del materiale di risulta su automezzi all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici quali pala
meccanica, draga, escavatore, ecc., stoccaggio
nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L.,
compresi gli oneri per la formazione delle livellette
di fondo scavo, per la formazione di piste laterali di
accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le
necessarie ed eventuali sbadacchiature, per
l'impiego di armature di protezione delle pareti
verticali dello scavo o comunque delle zone ritenute
a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilità diretta o indiretta della Direzione dei
Lavori, per eventuali aggottamenti ed esaurimenti
causati da acque meteoriche o da acque di falda
freatica,  per la estirpazione delle ceppaie, la
rimozione e l'allontanamento delle stesse, il taglio
delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello
stesso, per la demolizione e ricostruzione di termini
di confine e/o di manufatti esistenti di qualunque
genere e tipo, per la formazione di nicchie e/o
allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il
taglio di piante di qualunque genere e dimensione e
loro collocazione a dimora a qualunque distanza,
per la presenza di tubazioni, cavi elettrici, ecc., per
la sistemazione delle superfici manomesse, per il
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non
superiori a 30 cm ben battuti e bagnati, priva di
sassi o trovanti, compresi infine i necessari ricarichi
fino alla completa stabilizzazione del reinterro
stesso, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
tutto compreso e nulla escluso, esclusi i trovanti
rocciosi.

Vasca di dissipazione scarico di fondo - pozzo per
alloggiamento macchina microtunneling:  
13,00 * 10,00 * 5,00     650,000
preparazione area di cantiere microtunneling  
11,00 * 25,00 * 2,50     687,500
condotte di restituzione in acciaio DN 600  
60,00 * 2,50 * 2,20     330,000
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina  
10,00 * 2,50 * 1,50      37,500
sistemazione Rio Fontana Mondina  
5,00 * 15,00      75,000

A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro    1.059.655,93
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.713.492,00

A RIPORTARE Euro    2.922.089,54

- 26  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
MICROTUNNELLING

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.922.089,54

                                Totale mc   1.780,000        6,000       10.680,00

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
      10.680,00

TOTALE MICROTUNNELLING Euro    1.070.335,93
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.724.172,00

A RIPORTARE Euro    2.932.769,54
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.932.769,54

              K5 EDIFICIO DI PRESA/SCARICO
            K5.1 Demolizioni, scavi, movimenti di materie

   43              D.1 R.P.01.A02.B85.005
Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici
e schermature di protezione alle apparecchiature
elettriche, di grigliati, parapetti, ecc., compreso lo
sgombero dei detriti, il carico, scarico e trasporto in
discarica autorizzata, compresi e compensati
eventuali oneri per diritti di discarica e quant'altro
per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Pozzetto esistente scarico condotte presa irrigua e
scarico di fondo:  
paratoia 1,10*1,80  
1*235     235,000
paratoia 0,60*1,80  
1*127     127,000
saracinesca DN 400  
2*290     580,000

                                Totale kg     942,000        2,090        1.968,78

   44              D.4 Analisi
Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato e/o melmoso, per la
posa di condotte interrate e formazione manufatti,
anche in zone di accidentata morfologia di accesso
da eseguirsi per profondità e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico
del materiale di risulta su automezzi all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici quali pala
meccanica, draga, escavatore, ecc., stoccaggio
nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L.,
compresi gli oneri per la formazione delle livellette
di fondo scavo, per la formazione di piste laterali di
accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le
necessarie ed eventuali sbadacchiature, per
l'impiego di armature di protezione delle pareti
verticali dello scavo o comunque delle zone ritenute
a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilità diretta o indiretta della Direzione dei
Lavori, per eventuali aggottamenti ed esaurimenti
causati da acque meteoriche o da acque di falda
freatica,  per la estirpazione delle ceppaie, la
rimozione e l'allontanamento delle stesse, il taglio

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro        1.968,78
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.726.140,78

A RIPORTARE Euro    2.934.738,32

- 28  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.934.738,32

delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello
stesso, per la demolizione e ricostruzione di termini
di confine e/o di manufatti esistenti di qualunque
genere e tipo, per la formazione di nicchie e/o
allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il
taglio di piante di qualunque genere e dimensione e
loro collocazione a dimora a qualunque distanza,
per la presenza di tubazioni, cavi elettrici, ecc., per
la sistemazione delle superfici manomesse, per il
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non
superiori a 30 cm ben battuti e bagnati, priva di
sassi o trovanti, compresi infine i necessari ricarichi
fino alla completa stabilizzazione del reinterro
stesso, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
tutto compreso e nulla escluso, esclusi i trovanti
rocciosi.

Torre di presa superficiale:  
scavo copertura superficiale e roccia frantumata  
((18,00*7,00)/2) * 60,00   3.780,000

Tubazione in pead D.110 mm - linea elettrica da
casa custode a torre di presa  
250,00 * 0,50 * 1,30     162,500

                                Totale mc   3.942,500        6,000       23.655,00

   45              D.5 Analisi
Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
opere di fondazione, per canale di presa/scarico, di
materie di qualunque natura compresa la roccia da
martellone, anche in presenza di acqua, eseguito
con idonei mezzi meccanici quali escavatore con
benna da 1.00 mc, ecavatore dotato di martello
demolitore, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico del materiale di risulta su automezzi all'atto
stesso dell'estrazione con mezzi meccanici quali
pala meccanica, draga, escavatore, ecc., trasporto
e stoccaggio entro l'area del cantiere per
successivo riutilizzo, o trasporto e scarico presso
discariche autorizzate, quest'ultimo contabilizzato
con altro articolo di elenco prezzi, secondo
indicazioni della D.L. compresi e compensati
l'assistenza durante l'esecuzione dello scavo e
quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Canale di presa e scarico di fondo:  
scavo copertura superficiale e roccia fratturata  
mq  460,00 * 6,50   2.990,000

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro       25.623,78
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.749.795,78

A RIPORTARE Euro    2.958.393,32
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    2.958.393,32

scavo roccia fratturata  
mq  130,00 * 6,50     845,000

                                Totale mc   3.835,000       33,000      126.555,00

   46              D.6 Analisi
Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare,
per torre di presa, di materie di qualunque natura
anche in roccia purche' rimovibili con martellone,
utilizzando mezzi meccanici quali miniescavatore,
escavatore con martello demolitore, miniescavatore
con benna rovescia, ecc., misurato a termine di
capitolato compresa l'estrazione delle materie
scavate mediante escavatore dragline o gru a torre
a 20,00 mt dalla bocca del pozzo e del deposito di
queste; compresi e compensati l'assistenza allo
scavo, l'estrazione dei mezzi d'opera del pozzo a
scavo ultimato tramite autogrù da 20/30 tonn.,
compreso e compensato il carico sugli automezzi
del materiale di risulta, trasporto e stoccaggio entro
l'area del cantiere per successivo riutilizzo, o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L. ed
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

Torre di presa:  
scavo copertura superficiale e roccia alterata  
mq  95,00 * 8,10     769,500
scavo roccia fratturata  
mq  75,00 * 8,10     607,500
scavo roccia debolmente fratturata  
mq  5,00 * 8,10      40,500

                                Totale mc   1.417,500       70,840      100.415,70

   47              D.7 Analisi
Compenso a corpo per l'assistenza archeologica
agli scavi prestata da un archeologo di gradimento
della Stazione Appaltante sull'intero sviluppo delle
opere in progetto e per l'intera durata dei lavori di
scavo, incluso ogni onere per le attività richieste
dalla competente Soprintendenza.

1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    5.000,000        5.000,00

   48              D.8 Analisi
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      257.594,48
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    2.981.766,48

A RIPORTARE Euro    3.190.364,02
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    3.190.364,02

Trasporto del materiale di scavo (copertura
superficiale e roccia alterata con peso specifico di
circa 1,9 t) in esubero, con conferimento a discarica
speciale autorizzata, fino ad una distanza di circa
50 Km, compresi e compensati lo scarico del
materiale previa idonea identificazione
(assegnazione codice C.E.R.) e caratterizzazione
dello stesso mediante specifiche analisi di
laboratorio, gli oneri per la discarica e lo
smaltimento ed ogni altro onere e magistero.

Torre di presa:  
quantità di scavo   
mq  95,00 * 8,10     769,500
quantità scavo in terra (superficiale)  
8,10 * 8,10 * 3,50     229,635

Canale di presa e scarico di fondo:  
quantità di scavo  
mq  460,00 * 6,50   2.990,000

                                Totale mc   3.989,135       20,340       81.139,01

   49              D.9 R.P.08.A01.A25.005
Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti
eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da
pompa centrifuga autoadescante completa di
accessori e punte filtranti infisse, compreso e
compensato ogni onere per il funzionamento
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la
guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il
montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante
l'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e
l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro.
L'impianto deve garantire l'abbassamento della
falda freatica fino al piano di lavoro e per una
superficie in pianta non superiore a m² 400.

Canale di presa e scarico di fondo - edificio di presa

2        2,00

                               Totale cad        2,00    8.957,260       17.914,52

   50             D.10 Analisi
Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti
eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da
pompa centrifuga autoadescante completa di
accessori e punte filtranti infisse per una profondita'
idonea, compreso e compensato ogni onere per il
funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, il

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      356.648,01
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.080.820,01

A RIPORTARE Euro    3.289.417,55
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    3.289.417,55

noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi
energetici, il montaggio, lo smontaggio e lo
spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la
rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle
acque dalla zona di lavoro. L'impianto deve
garantire l'abbassamento della falda freatica fino al
piano di lavoro e per una superficie in pianta non
superiore a m² 400; costi di esercizio.

Canale di presa e scarico di fondo - edificio di presa

60+60      120,00

                            Totale giorno      120,00      115,110       13.813,20

   51             D.11 Analisi
Noleggio per 4 mesi, di n° 2 motopompe centrifughe
autoadescanti da 6" aventi motore diesel di potenza
30 HP - 1800 giri 1 Qmax= 5000 l/min. - Hmax = 18
m ca. Consumi pari a 4 l/h complete di tubazioni di
aspirazione diam. 150 con filtro terminale e
tubazioni di scarico diam. 150, compreso il trasporto
a mezzo motrice, gli spostamenti nell'ambito del
cantiere, l'assistenza, l'operatore, i materiali di
consumo per il tempo di effettivo impiego e
quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola
d'arte.

Edificio di presa e canale di presa e scarico di fondo

1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   29.336,000       29.336,00

   52             D.91 Analisi
Trasporto del materiale di scavo (roccia fratturata
con peso specifico di circa 2.4 t) in esubero, con
conferimento a discarica speciale autorizzata, fino
ad una distanza di circa 50 Km, compresi e
compensati lo scarico del materiale previa idonea
identificazione (assegnazione codice C.E.R.) e
caratterizzazione dello stesso mediante specifiche
analisi di laboratorio, gli oneri per la discarica e lo
smaltimento ed ogni altro onere e magistero.

Torre di presa:  
quantità di scavo  
mq  75,00 * 8,10     607,500

Canale di presa e scarico di fondo:  
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      399.797,21
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.123.969,21

A RIPORTARE Euro    3.332.566,75
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    3.332.566,75

quantità di scavo  
mq  130,00 * 6,50     845,000

                                Totale mc   1.452,500       23,450       34.061,13

   53             D.92 Analisi
Trasporto del materiale di scavo (roccia debolmente
fratturata con peso specifico di circa 2.6 t) in
esubero, con conferimento a discarica speciale
autorizzata, fino ad una distanza di circa 50 Km,
compresi e compensati lo scarico del materiale
previa idonea identificazione (assegnazione codice
C.E.R.) e caratterizzazione dello stesso mediante
specifiche analisi di laboratorio, gli oneri per la
discarica e lo smaltimento ed ogni altro onere e
magistero.

Torre di presa:  
quantità di scavo  
mq  5,00 * 8,10      40,500

                                Totale mc      40,500       24,690          999,95

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
     434.858,29

            K5.2 Cls semplici, armati, prefabbricati
   54             D.14 Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di sottofondazione, avente resistenza
caratteristica minima C12/15, classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4 gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa  
27,00 * 4,70 * 0,20      25,380

Canale di presa e scarico di fondo:  
canale  
55,00 * 6,20 * 0,20      68,200
muri d'ala canale  
((5,80+16,00)*6,90/2) * 0,20      15,042

                                Totale mc     108,622       81,910        8.897,23

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      443.755,52
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.167.927,52

A RIPORTARE Euro    3.376.525,06
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    3.376.525,06

   55             D.15 Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Torre di presa:  
fondazione  
8,45 * 8,45 * 1,50     107,104
elevazione  
2 * 8,10 * 17,30 * 0,80     224,208
2 * 6,50 * 17,30 * 0,80     179,920
8,10 * 7,20 * 0,80      46,656
8,10 * 7,20 * 0,60      34,992
2 * 6,30 * 7,20 * 0,60      54,432
soletta superiore  
8,10 * 8,10 * 0,30      19,683
pilastri locale superiore  
10 * 0,30 * 0,30 * 3,50       3,150
maggiorazione volume di cls in corrispondenza
delle pareti sp. 80 cm per getto direttamente in
aderenza alla paratia  
2 * (8,10*16,70*0,80) * (25%)      54,108
2 * (6,50*16,70*0,80) * (25%)      43,420

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa:  
fondazione  
27,00 * 4,50 * 1,00     121,500
elevazioni  
27,00 * 6,50 * 0,70     122,850
per sottomurazione locale e collegamento alla
struttura esistente del canale fugatore  
mc  5,00       5,000

Canale di presa e scarico di fondo:  
platea  
12,10 * 6,20 * 0,80      60,016
21,00 * 6,20 * 1,00     130,200
21,60 * 6,20 * 1,20     160,704
getto di completamento su platea  
38,00 * 6,20 * 0,15      35,340
elevazioni  
2 * ((13,00+4,00)*55,00/2) * 1,00     935,000
6,20 * 13,00 * 0,80      64,480

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      443.755,52
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.167.927,52

A RIPORTARE Euro    3.376.525,06
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                             RIPORTO Euro    3.376.525,06

travi di contrasto  
5 * 4,20 * 1,20 * 0,60      15,120
platea muri d'ala  
((5,80+16,00)*6,90/2) * 0,80      60,168
dente platea muri d'ala  
((2,00+1,00)*1,00/2) * 16,00      24,000
elevazione muri d'ala  
2 * ((2,00+4,00)*6,90/2) * 0,60      24,840
getto integrativo in aderenza alla paratia  
54,40 * 9,10 * 0,20      99,008
55,50 * 9,10 * 0,20     101,010

                                Totale mc   2.726,909      101,160      275.854,11

   56             D.16 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di canaletta
prefabbricata della lunghezza di circa m 5.00 in
cemento armato vibrato, impermeabile, con sezione
liquida pari o maggiore a 0.85 mq, con giunto del
tipo ad incastro maschio/femmina con interposte
guaine autoadesive sigillanti, in opera secondo i
profili ed i tipi di progetto, compresi e compensati il
carico, trasporto e scarico lungo il tracciato dei
manufatti medesimi, anche mediante esclusivo uso
di mezzi cingolati, la formazione delle livellette di
fondo scavo, come pure ogni onere per il rincalzo
manuale delle canalette con materiale vagliato
proveniente dagli scavi ed assestato a strati
successivi di 50 cm abbondantemente bagnati,
compresi e compensati ogni e qualsiasi altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori che in corso d'opera potranno essere
impartite, tutto compreso nulla escluso.

Intervento di captazione e raccolta:  
tra pozzetto di captazione e pozzetto di scarico per
raccolta drenaggi unghia di valle  
18,00       18,00

                                 Totale m       18,00      100,500        1.809,00

   57             D.17 R.P.08.A30.G63.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti
d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con
resistenza caratteristica 250 kg/cm²), gettati in
opera o prefabbricati, secondo indicazioni della
D.L., avente dimensioni interne di cm 50x50x80 ed
esterne di cm 90x90x100, avente platea e pareti
dello spessore di cm 20,  compreso lo scavo ed il
trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e
parte in discarica, compresi eventuali oneri per diritti

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      721.418,63
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.445.590,63

A RIPORTARE Euro    3.654.188,17
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                             RIPORTO Euro    3.654.188,17

di discarica, compresa la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa, compreso l'onere per la formazione nel getto
dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,
l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura,
nonchè ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Pozzetti per linea elettrica da casa custode a torre
di presa  
250,00/25,00       10,00

                               Totale cad       10,00      198,840        1.988,40

   58             D.23 R.P.01.A18.A25.010
Carpenteria varia, a lavorazione saldata e/o
bullonata, per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
e quant'altro per dare il lavoro a regola d'arte.

Canale di presa e scarico di fondo:  
piastre per rinforzo di estremità e armatura
aggiuntiva a punzonamento travi di contrasto in
corrispondenza delle pareti (kg/cad 200)  
2*5*200   2.000,000
carpenterie di dettaglio, bullonerie e tasselli per
innesto, messa in dima e posizionamento piastre e
armature aggiuntive di rinforzo e a punzonamento
travi di contrasto  
500     500,000

                                Totale kg   2.500,000        4,160       10.400,00

   59             D.25 R.P.09.P01.A30.005
Fornitura, lavorazione e posa in opera di
carpenterie in acciaio zincato quali, grigliati carrabili,
pedonali, passerelle, rampe, scale, parapetti, ecc.,
con profilati normali e lamierati, comprese le
eventuali zanche o telai a murare, compresa
l'assistenza muraria ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Torre di presa:  
struttura scale (cosciali, parapetti, telaio per
gradini..) 550 kg/m  
550 * 24,00  13.200,000
strutture per ballatoi/grigliati 45 kg/mq  
grigliato soletta  

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      733.807,03
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.457.979,03

A RIPORTARE Euro    3.666.576,57
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                             RIPORTO Euro    3.666.576,57

45 * 11,00     495,000
grigliato piano 1  
45 * 16,00     720,000
grigliato piano 2  
45 * 16,00     720,000
grigliato piano 3  
45 * 16,00     720,000
grigliato piano 4  
45 * 10,00     450,000

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa:  
parapetto (20 kg/m)  
20 * 27,00     540,000

                                Totale kg  16.845,000        6,180      104.102,10

   60             D.29 R.P.25.A09.A75.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunti di
tenuta (water-stop) in profilato di cloruro di polivinile
plastificato resistenti alle aggressioni e agli ambienti
acidi compresi 2 fogli di polistirolo dello spessore di
2.5 cm, per getti di calcestruzzo sia semplice che
armato, anche in sotterraneo, sia orizzontali che
verticali, incluso ogni onere per la fornitura e il
montaggio del materiale prima del getto, compreso
ogni onere e magistero per l'esecuzione di
particolari casseforme atte a contenere il profilato,
nonchè il diverso posizionamento delle armature
metalliche, per il ripristino del profilato in posizione
normale, dopo il disarmo delle casseforme del
giunto, per la esecuzione del getto continuo, ogni
altro onere e prestazione per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte - profilato del tipo con
sagomatura centrale ad anello chiuso da mm. 220.

Torre di presa:  
n.2 giunti per 7 volte il perimetro  
(2*7) * (7,70+7,70+7,70+7,70)      431,20

                                 Totale m      431,20       30,730       13.250,78

   61             D.64 R.P.25.A06.A35.010
Rivestimento di murature in calcestruzzo con
pietrame con scapoli tagliati delle dimensioni e
forme idonee proveniente da cave approvate dalla
D.L. aventi spessore di rivestimento da m 0.20 a
0.40, compresi e compensati i materiali occorrenti
per la perfetta posa in opera.

Torre di presa  
2 * 8,10 * 10,00      162,00

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      851.159,91
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.575.331,91

A RIPORTARE Euro    3.783.929,45
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                             RIPORTO Euro    3.783.929,45

7,70 * 10,00       77,00
7,70 * 3,50       26,95

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa  
27,00 * 6,50      175,50

                                Totale mq      441,45       60,690       26.791,60

   62             D.78 R.P.01.P13.E62.005+01.A18.C80.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini,
botole, passi d'uomo, griglie, caditoie, e i relativi
telai, classe D400, con certificato di produzione
all'interno della CE e secondo ISO 9002,
rispondente alle norme EN 124, completi di
guarnizione in elastomero, sistema di apertura a fori
ciechi per la tenuta all'acqua piovana e superficiale,
attrezzi di apertura, secondo le dimensioni e
geometrie individuate negli elaborati di progetto,
comprese e compensate le assistenze murarie, ogni
altro onere e magistero compresi per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

Pozzetti per linea elettrica da casa custode a torre
di presa  
10*80     800,000

                                Totale kg     800,000        6,290        5.032,00

Cls semplici, armati, prefabbricati
     448.125,22

            K5.4 Acciaio per c.a.
   63             D.22 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a regola d'arte.

Torre di presa:  
fondazione  
70 * 107,104   7.497,280
elevazioni  
80 * 640,90  51.272,000
soletta superiore  

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro      882.983,51
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.607.155,51

A RIPORTARE Euro    3.815.753,05
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    3.815.753,05

140 * 19,70   2.758,000

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa  
80 * 244,35  19.548,000

Canale di presa e scarico di fondo:  
fondazione  
60 * 435,10  26.106,000
elevazioni  
70 * 1024,35  71.704,500
travi di contrasto  
250 * 15,15   3.787,500

                                Totale kg 182.673,280        1,050      191.806,94

Acciaio per c.a.
     191.806,94

            K5.5 Casseri
   64             D.26 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.

Canale di presa e scarico di fondo:  
platea  
1,20 * (21,60+6,20+21,60)       59,28
1,00 * (21,00+6,20+21,00)       48,20
0,80 * (12,10+6,20+12,10)       24,32
elevazioni  
(2*2) * ((13,00+4,00)*55,00/2)    1.870,00
2 * 4,00 * 1,00        8,00
13,00 * (6,20+0,80+6,20+0,80)      182,00
travi di contrasto  
(2*5) * 1,20 * 4,20       50,40
(2*5) * 0,60 * 4,20       25,20
platea muri d'ala  
0,80 * (5,80+9,00+16,00+9,00)       31,84
dente platea muri d'ala  
2 * 1,00 * 16,00       32,00
2 * ((2,00+1,00)*1,00/2)        3,00
elevazioni muri d'ala  
(2*2) * ((4,00+2,00)*9,00/2)      108,00
2 * 2,00 * 0,60        2,40
Canale di presa e scarico di fondo:  
590,00 * 2,00    1.180,00

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.074.790,45
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.798.962,45

A RIPORTARE Euro    4.007.559,99
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.007.559,99

Torre di presa:  
pilastri locale superiore  
(10*4) * 3,50 * 0,30       42,00

Muro rivestito in pietrame lato torre di presa:  
fondazione  
1,00 * (27,00+4,50+27,00+4,50)       63,00
elevazione  
6,50 * (27,00+0,70+27,00+0,70)      360,10

                                Totale mq    4.089,74       26,000      106.333,24

   65             D.27 R.P.25.A12.A10.015
Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie
o pozzi di aereazione o di opere accessorie o
complementari in conglomerato cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed
armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed
impalcature disarmo,sfrido. Le casseforme devono
assicurare la massima stabilità delle superfici di
getto. Chioderia ed ogni altra fornitura od onere
previsto o necessario.

Torre di presa:  
fondazioni  
4 * 1,50 * 8,45       50,70
elevazioni  
4 * 17,30 * 8,10      560,52
4 * 17,30 * 6,50      449,80
4 * 7,20 * 8,10      233,28
2 * 7,20 * 6,30       90,72
7,20 * 6,50       46,80
soletta superiore  
4 * 0,30 * 8,10        9,72
8,10 * 8,10       65,61

                                Totale mq    1.507,15       40,560       61.130,00

   66             D.28 R.P.25.A07.A15.030
Armature per casserature o strutture rettilinee
suborizzontali od aventi raggio di curvatura in
proiezione piano orizzontale non inferiore a 20 m.
Sono comprese le armature per gallerie artificiali
correnti. Le armature potranno essere eseguite con
tralicci o reticoli di tubi tipo Dalmine, ovvero con
pilastrate provvisionali; sono compresi gli oneri di
montaggio, nolo per il tempo necessario e
smontaggio e per carichi di qualunque natura e
peso.

Canale di presa e scarico di fondo:  
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.242.253,69
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    3.966.425,69

A RIPORTARE Euro    4.175.023,23

- 40  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.175.023,23

elevazioni  
(2*2) * ((13,00+4,00)*55,00/2)    1.870,00
2 * 4,00 * 1,00        8,00
13,00 * (6,20+0,80+6,20+0,80)      182,00
puntoni in c.a.  
(2*5) * 1,20 * 4,20       50,40
(2*5) * 0,60 * 4,20       25,20

                                Totale mq    2.135,60       16,790       35.856,72

Casseri
     203.319,96

            K5.7 Opere edili
   67             D.63 R.P.01.A05.B75.030

Muratura potante ai sensi delle NTC-2018, eseguita
con blocchi in calcestruzzo dello spessore di cm 30,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 180, legati con malta da muratura del
tipo M2, compresi e compensati ogni onere e
magistero per dare l'opera a regola d'arte.

Edificio di presa:  
locale superiore  
2 * 7,70 * 3,50       53,90
2 * 7,10 * 3,50       49,70

                                Totale mq      103,60       66,930        6.933,95

   68             D.65 R.P.01.A09.A30.005
Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la
grossa travatura ed ogni altra provvista, formato da
correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega
aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti
puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con
sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di
sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa
la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la
grossa travatura dovra' essere costituita da colmi e
puntoni in travi riquadrati uso Trieste classe di
resistenza minima C24; nulla escluso, compresi e
compensati ogni onere e magistero per dare l'opera
a regola d'arte.

Edificio di presa  
2 * 9,50 * 4,80       91,20

                                Totale mq       91,20      115,790       10.560,05

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.295.604,41
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.019.776,41

A RIPORTARE Euro    4.228.373,95

- 41  -

Lav.n.10459E



STUDIO STECI  SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.228.373,95

   69             D.66 R.P.02.P45.L50.010
Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolato
accostato in legno di abete dello spessore nominale
di cm 3, posato su orditura in legno, compresi e
compensati ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera a regola d'arte.

Edificio di presa  
2 * 9,50 * 4,80       91,20

                                Totale mq       91,20       33,340        3.040,61

   70             D.67 R.P.01.A09.A55.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli
sottotegola preformati per l'isolamento dei tetti.

Edificio di presa  
2 * 9,50 * 4,80       91,20

                                Totale mq       91,20       14,250        1.299,60

   71             D.68 R.P.01.A19.A30.010
Fornitura e trasporto di tubi pluviali, grondaie
dimensioni come da elaborati di progetto, in
polivinile dati in opera, compresi e compensati ogni
accessorio e quan'altro per dare l'opera a regola
d'arte.

Edificio di presa:  
locale superiore  
4 * 3,50       14,00

                                 Totale m       14,00       17,720          248,08

   72             D.69 R.P.01.A10.A10.005
Esecuzione di intonaco rustico, eseguito con malta
di calce dolce su pareti verticali od orizzontali, solai,
soffitti, travi, ecc. sia in piano che in curva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso, dato in opera a
qualunque altezza, compresi gli occorrenti ponteggi,
i tiri in alto, ogni e qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto
compreso, nulla escluso, perfettamente lisciato, per
una superficie complessiva di almeno 1 mq e per
uno spessore fino a 2 cm.

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.300.192,70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.024.364,70

A RIPORTARE Euro    4.232.962,24
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.232.962,24

Edificio di presa:  
locale superiore  
muri interni  
4 * 7,10 * 3,50       99,40

                                Totale mq       99,40       20,620        2.049,63

   73             D.70 R.P.01.A10.B10.005
Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle
zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione di gesso, per una superficie complessiva
di almeno mq.1, compresi oneri e magisteri per dare
l'opera a regola d'arte.

Edificio di presa:  
locale superiore  
muri interni  
4 * 7,10 * 3,50       99,40

                                Totale mq       99,40        6,940          689,84

   74             D.71 R.P.01.A20.E60.005+01.A20.E30.005
Fornitura, trasporto ed applicazione di tinta all'acqua
(idropittura) a base di resine sintetiche, su intonaci
interni, con un tenore di resine non inferiore al 30%
, lavabile, ad una o piu' tinte a piu'  riprese secondo
indicazioni della D.L., previa applicazione di
fissativo, compreso e compensato nel prezzo,
incluso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Edificio di presa:  
locale superiore  
muri interni  
4 * 7,10 * 3,50       99,40

                                Totale mq       99,40        6,240          620,26

   75             D.72 R.P.01.P20.M00.020+01.A18.B19.005
Fornitura, trasporto e posa di serramenti esterni in
alluminio con finitura esterna in legno, comprensivi
di telaio, profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta,
serratura e maniglia; compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura; compresi e
compensati ogni onere e magistero per dare l'opera
a regola d'arte.

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.303.552,43
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.027.724,43

A RIPORTARE Euro    4.236.321,97
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.236.321,97

Edificio di presa:  
locale superiore  
2 * 1,40 * 1,80        5,04

                                Totale mq        5,04      303,110        1.527,67

   76             D.73 R.P.01.P20.B00.035
Fornitura e trasporto di vetrate isolanti
termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e
interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due
lastre con interposta pellicola di
polivinibutirrale; vetro mm 5 + vetro antisf. mm
3+0.38+3; Ug= da 3,3 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB.

Edificio di presa:  
locale superiore  
2 * 1,40 * 1,80        5,04

                                Totale mq        5,04       67,200          338,69

   77             D.74 R.P.01.P13.B50.005+01.A17.C80.010
Fornitura, trasporto e posa in opera di persiane ad
una o due ante battenti e lamelle in alluminio UNI
6060 con finitura legno per finestre e/o porte
finestre, a doppia battuta o battuta a muro,
guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio
perimetrale o con i battenti ancorati direttamente
alla muratura; completa
di accessori di chiusura con agganci in alto e in
basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro
dei pannelli, compresi e compensati ogni onere e
magistero per dare l'opera a regola d'arte.

Edificio di presa:  
locale superiore  
2 * 1,40 * 1,80        5,04

                                Totale mq        5,04      193,350          974,48

   78             D.75 R.P.01.P13.Q00.005+01.A17.C10.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di porte esterne
blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN
14351-1); antieffrazione Classe 3, norma ENV
1627; con trasmittanza termica complessiva U= <=
2,0 e >=1,7 W/m²K (UNI EN ISO 10077-1); con
telaio in lamiera di acciaio pressopiegato 20/10;

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.306.393,27
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.030.565,27

A RIPORTARE Euro    4.239.162,81
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       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.239.162,81

anta battente in doppia lamiera di acciaio
elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi verticali
interni di spessore 15/10, con isolamento
termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento
esterno in legno; completa di accessori, falso telaio,
serratura di sicurezza, maniglieria interna ed
esterna.

Edificio di presa:  
porta accesso locale superiore  
2,70 * 2,70        7,29

                                Totale mq        7,29      540,240        3.938,35

   79             D.76 R.P.01.P18.A40.020+01.A12.H20.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di
sienite di balma o biella dello spessore di 2-3 cm
per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.

Edificio di presa:  
locale superiore  
davanzali  
2 * 1,90 * 0,20        0,76
soglie  
2,90 * 0,20        0,58

                                Totale mq        1,34      216,350          289,91

Opere edili
      32.511,12

           K5.10 Scarico di fondo ed opera di presa
   80             D.35 R.P. 07.P03.D05.025+07.A06.F05.025

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio
elettrosaldati per condotte idriche, DN 200, con
estremità a bicchiere cilindrico e/o sferico, compresi
e compensati pezzi speciali, eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la saldatura, l'esecuzione
dei tagli anche obliqui; compreso la fasciatura dei
giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000
volt; compreso il collaudo, la prova di scintillamento
di tutto il rivestimento della tubazione, la prova
idraulica ed ogni altro onere.

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.310.621,53
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.034.793,53

A RIPORTARE Euro    4.243.391,07
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                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.243.391,07

Torre di presa:  
aeroforo condotta irrrigua  
12,00       12,00
Aeroforo scarico di fondo  
30,00       30,00
Aeratore microtunneling  
30,00       30,00

                                 Totale m       72,00       42,670        3.072,24

   81             D.39 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni
all'interno dell'edificio di presa, in barre di idonea
lunghezza, in acciaio L275 DN 600 sp. 6.3 mm, per
una lunghezza di circa 40.00 mt, saldati
longitudinalmente e/o elicoidalmente per condotte
d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06,
rivestimento esterno in polietilene nero estruso in
conformità alla norma UNI 9099/89 spess. rinf.
R3R, interno in vernici epossidiche spess. 250 in
conformità al D.M. 174/2004 del Min. della Salute,
estremità bicchierate, compresi e compensati
l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta
dei tubi, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche
obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt,
compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto
il rivestimento della tubazione e prova idraulica; nel
prezzo sono inoltre compresi e compensati la
fornitura e posa in opera di n. 6 pieghi per la
realizzazione di curve a spicchi in acciaio L275, con
inclinazioni secondo le indicazioni progettuali,
compreso il taglio delle tubazioni, la saldatura
interna ed esterna all'arco sommerso e la ripresa
del rivestimento esterno ed interno, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

Torre di presa  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    9.011,000        9.011,00

   82             D.42 R.P.06.A10.B04.030
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in
polietilene corrugato doppia parete, per cavidotto
interrato,  D.110, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio
per la posa in opera, compresi e compensati ogni
altro onere e magistero per dare l'opera secondo

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.322.704,77
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.046.876,77

A RIPORTARE Euro    4.255.474,31
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                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.255.474,31

regola d'arte.

Linea elettrica da casa custode a torre di presa  
250,00      250,00

                                 Totale m      250,00        7,040        1.760,00

   83             D.43 R.P.08.A35.H05.005
Provvista, trasporto e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
diametro esterno di cm 10, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quant'altro per dare l'opera a regola d'arte.

Muro rivestito in pietrame lato torre di presa:  
barbacane passo 2,00 mt  
(2*14) * 1,20       33,60

                                 Totale m       33,60        8,930          300,05

   84             D.44 R.P.08.A35.H10.165
Provvista, trasporto e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, serie SN
8 kN/m² SDR 34: del diametro esterno di cm 16,
giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare l'opera
perfettamente ultimata a regola.

Da torre di presa a Rio attraverso galleria  
200,00      200,00
Da camera di valle a Rio  
50,00       50,00

                                 Totale m      250,00       15,550        3.887,50

   85             D.50 Analisi
Intervento di dismissione delle condotte esistenti in
acciaio aventi DN 400 comprendente la rimozione
delle condotte esistenti scarico di fondo ed irriguo,
in acciaio DN 400  da eseguirsi mediante taglio con
cannello ossiacetilenico compresa la rifilatura e/o
smussatura,  la fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente, il sollevamento delle stesse
da effettuarsi con mezzo meccanico di adeguata
potenza, la pulizia della zona di intervento con
eliminazione degli scarti derivanti dal taglio, carico

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.328.652,32
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.052.824,32

A RIPORTARE Euro    4.261.421,86
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  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.261.421,86

del materiale rimosso su autocarro, per il corretto
smaltimento delle condotte presso discarica oppure,
su indicazione della Direzione Lavori, in appositi siti
di stoccaggio predisposti da parte
dell'Amministrazione Appaltante, compresi e
compensati eventuali oneri per diritti di discarica.
Intasamento delle condotte (aventi lunghezza circa
130,00 mt ciascuna) e del pozzetto di captazione,
tubo presa irrigua e scarico di fondo esistenti con
calcestruzzo autocompattante (SCC) gettato con
pompa, compreso e compensato il nolo della
stessa, compresi e compensati i casseri di chiusura
della tubazione, la miscelazione con addittivi
fluidificanti ed anticoagulanti, compresi e
compensati il nolo del gruppo per iniezioni, la
fornitura in opera di piastre di testata in acciaio per
contenimento getto, opportunamente saldate alle
estremità del tubo DN 400 mm, la fornitura in opera
di sfiato mediante tubazione in acciaio DN 100 di
circa 1.00 mt, la rimozione dello sfiato e successiva
chiusura del foro a lavorazione ultimata, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Dismissione e successivo intasamento condotte
esistenti in acciaio DN 400 e pozzetto captazione  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    9.440,000        9.440,00

   86             D.52 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di
portata ad induzione elettromagnetica, corpo e
flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio
Inox, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa),
rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare,
elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a
microprocessore, menù guidato in lingua italiana
con display a 16 cifre su due linee, grado di
protezione IP 66, alimentazione 220 V, segnale in
uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN
1092-1. PN 16 DN 600.

Torre condotta irrigua  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    9.997,940        9.997,94

   87             D.53 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di
smontaggio a tre flange, avente corpo e flange in

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.348.090,26
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.072.262,26

A RIPORTARE Euro    4.280.859,80
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                             RIPORTO Euro    4.280.859,80

ghisa sferoidale, tiranti in acciaio inox completi di
dadi esagonali con tappi di protezione alle due
estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere
garantita una  protezione delle superfici
interna/esterna con resine epossidiche spessore
150 microns RAL 5010. Dn 600 Pn 16.

Torre di presa  
6        6,00

                               Totale cad        6,00    2.468,000       14.808,00

   88             D.56 R.P.07.P08.I15.020+07.A14.N15.040
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a
farfalla flangiata DN 600 PN 16 costituita da corpo,
disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in
acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni compresi e
compensati, compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere.

Torre di presa  
6        6,00

                               Totale cad        6,00    4.987,840       29.927,04

   89             D.58 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore e
teleinvertitore per valvola a farfalla DN 600 PN 16.

Torre di presa  
6        6,00

                               Totale cad        6,00    3.347,000       20.082,00

   90             D.59 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di
regolazione multiorifizio MOV, DN 600, avente
corpo in ghisa con rivestimento in vernice
epossidica, dotata di piatto mobile e fisso in acciaio
inossidabile e stelo di regolazione inossidabile,
compresi O-ring in nitrile; dotata di n.1 servomotore
elettrico con sistema di regolazione del grado di
apertura integrato con segnale di ingresso e uscita
4-20 mA e n.1 segnale di rimando a 4-20 mA dotato
di protezione galvanica; nulla escluso, compresi e

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.412.907,30
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.137.079,30

A RIPORTARE Euro    4.345.676,84
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                             RIPORTO Euro    4.345.676,84

compensati ogni onere e magistero per dare il
lavoro a regola d'arte.

Edificio di presa  
1        1,00

                               Totale cad        1,00   69.110,790       69.110,79

   91             D.61 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di stramazzo in
acciaio inox, dimensioni esterne 400x300 mm,
bulloneria in acciaio inox, compresi e compensati
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a
regola d'arte.

Intervento di captazione, raccolta e misurazione in
pozzetto con stramazzo dei drenaggi unghia di
valle:  
pozzetto di scarico condotte e presa irrigua scarico
di fondo da adibire a pozzetto di misura drenaggi di
valle  
1        1,00

                               Totale cad        1,00      617,220          617,22

   92             D.62 Analisi
Fornitura, trasporto ed installazione di carroponte
sospeso monotrave della portata di 1200 kg,
scartamento 7.10 mt, corsa gancio 27.00 mt,
velocità di sollevamento m/1' 8, comandi da
pulsantiera pensile, movimenti elettrici
salita-discesa-destra-sinistra-avanti-ind
ietro, mt 7.10 x 2 vie di corsa, linea elettrica di
alimentazione (7.00 mt) ; nulla escluso, compresi e
compensati oneri e magisteri per dare il lavoro a
regola d'arte.

Torre di presa  
1        1,00

                               Totale cad        1,00   19.841,390       19.841,39

Scarico di fondo ed opera di presa
     191.855,17

           K5.12 Difese idrauliche in massi o pietrame
   93             D.13 R.P.18.A30.A40.005

Fornitura, trasporto e posa in opera di massi di
pietra naturale non geliva, tipo granito, sienite o

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.502.476,70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.226.648,70

A RIPORTARE Euro    4.435.246,24
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                             RIPORTO Euro    4.435.246,24

diorite di volume non inferiore a mc 0.80, e di peso
superiore a q. 20, provenienti da cave di prestito
aperte per conto dell'Impresa, per la formazione di
nuove difese spondali e/o per il completamento di
quelle preesistenti, in opera secondo le sagome
progettuali con la ricerca dei minimi vuoti, posati
singolarmente ed a strati successivi, compreso
l'intasamento dei vuoti maggiori in faccia a vista
mediante piccoli massi di volume comunque non
inferiore a mc 0,40, anche per gettate subacquee,
comprese le indennità di cava e di passaggio, la
preparazione del fondo scavo, del piano di posa,
l'esaurimento delle acque e quant'altro per dare
l'opera a regola d'arte.

Manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina:  
sistemazione Rio Fontana Mondina  
5,00 * 15,00      75,000

Sistemazione finale versante monte torre di presa  
mq  9,00 * 26,00     234,000

                                Totale mc     309,000       55,480       17.143,32

Difese idrauliche in massi o pietrame
      17.143,32

           K5.14 Opere speciali di fondazione
   94             D.18 Analisi

Sola perforazione di micropali con andamento
verticale od inclinato entro 20 dalla verticale, con
l'onere eventuale del rivestimento del perforo
eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura,
compresa roccia da mina ecc. compreso l'
allontanamento del materiale di risulta, l'eventuale
ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure
beanti; diametro esterno mm 200/240.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa  
36 * 13,00      468,00
Micropali fondazione torre di presa  
49 * 9,00      441,00

                                 Totale m      909,00       37,290       33.896,61

   95             D.19 Analisi
Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
verticale o subverticale per ancoraggi od altro,
eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.553.516,63
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.277.688,63

A RIPORTARE Euro    4.486.286,17
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                             RIPORTO Euro    4.486.286,17

fori ricavati con perforazione pagata a parte, di
miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e
sabbia, sia a gravita' che a pressione, compreso
l'onere del getto in presenza di armatura, questa da
pagare a parte, e la successiva rimozione nonchè
pulizia finale della boiacca cementizia per renderla
idonea alle successive saldature e giunzioni di
profili metalloici e travi di contrasto, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato. Diametro esterno 200/240 mm.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa  
36 * 13,00      468,00
Micropali fondazione torre di presa  
49 * 9,00      441,00

                                 Totale m      909,00       12,430       11.298,87

   96             D.20 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo per
micropali di ogni dimensione in acciaio Fe 510 di
primo o secondo impiego, compresi e compensati
ogni onere e magistero per dare l'opera a regola
d'arte.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa:  
tubo diam. 168,3 mm sp. 8 mm peso 31,6 Kg/ml  
36 * 13,00 * 31,60  14.788,800
Micropali fondazione torre di presa:  
tubo diam. 168,3 mm sp. 8 mm peso 31,6 Kg/ml  
49 * 9,00 * 31,60  13.935,600

                                Totale kg  28.724,400        1,370       39.352,43

   97             D.84 Analisi
Allestimento cantiere di perforazione,
approntamento macchinari.

Imperemeabilizzazione terreno paratia  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    3.748,800        3.748,80

   98             D.85 Analisi
Allestimento cantiere di iniezione stesura linee aria
acqua e energia elettrica.

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.607.916,73
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.332.088,73

A RIPORTARE Euro    4.540.686,27
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                             RIPORTO Euro    4.540.686,27

Imperemeabilizzazione terreno paratia  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00    2.566,080        2.566,08

   99             D.86 Analisi
Perforazioni verticali o comunque inclinate per
iniezioni, con martello a fondo foro utilizzando
acqua come fluido di perforazione, eseguite con
impiego di attrezzatura idonea attraverso terreni di
qualsiasi natura con foro del diametro fino 80 mm
circa, compreso di ogni eventuale maggiore onere
per il rivestimento dei fori in presenza di terreni
spingenti o franosi.

Imperemeabilizzazione terreno paratia  
28 * 20,00      560,00

                                 Totale m      560,00       73,580       41.204,80

  100             D.87 Analisi
Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi
in P.V.C. con ø 2" di qualsiasi lunghezza, muniti di
finestrature e valvole in gomma passo 500 mm nel
tratto di terreno interessato dal trattamento in
misura e numero indicato nei particolari costruttivi.
Nel prezzo è compreso quant'altro possa occorrere
per dare, a perfetta regola d'arte, le canne
predisposte per le iniezioni di consolidamento; da
misurarsi in base alla lunghezza delle rispettive
tratte di perforo.

Imperemeabilizzazione terreno paratia  
28 * 20,00      560,00

                                 Totale m      560,00       11,130        6.232,80

  101             D.88 Analisi
Fornitura e posa in opera di sacco otturatore
sagomato in polipropilene ad alta
tenacità,grammatura 450g/mq, per foro diametro
140mm. avente le carattiristiche riportate nel C.S.A.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto
necessario per dare il sacco pronto per l'iniezione,
questa compensata separatamente

Imperemeabilizzazione terreno paratia  
28 * (20,00/1,5)      373,24

A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.657.920,41
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.382.092,41

A RIPORTARE Euro    4.590.689,95
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                             RIPORTO Euro    4.590.689,95

                               Totale cad      373,24       12,480        4.658,04

  102             D.89 Analisi
Riempimento del sacco otturatore con miscela
cementizia  formata da Kg 200 di cemento R32,5,
litri 100 di acqua,  compresa l'eventuale ripresa
dell'iniezione entro l'arco dell'ora per il controllo del
completo riempimento del sacco.

Imperemeabilizzazione terreno paratia  
28 * (20,00/1,50)      373,24

                               Totale cad      373,24        4,430        1.653,45

  103             D.90 Analisi
Iniezioni di miscela cementizia per il
consolidamento e l'impermeabilizzazione del
terreno, con la composizione riportata nella
relazione di progetto.
Il prezzo comprende e compensa:
- la fornitura dei materiali da iniettare
- le prestazioni per le macchine ed attrezzature
occorrenti sia per la miscelazione che per l'iniezione
- i relativi spostamenti e il posizionamento del
pistoncino alle varie quote
- gli oneri per i controlli sulle miscele
- l'iniezione a bassa pressione delle miscele
attraverso tubi valvolati in PVC con portata q minore
o uguale a 400 lt/ora iniettore
- il lavaggio dei tubi di iniezione tra le varie fasi ed a
iniezioni ultimate
- oneri di smaltimento a discarica dei materiali di
risulta relativi alle iniezioni cementizie
- la compilazione e la trasmissione dei rapportini di
iniezione
- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare l'opera finita.

Imperemeabilizzazione terreno paratia:  
16 mc/palo  
28 * 16,00     448,000

                                Totale mc     448,000      185,600       83.148,80

Opere speciali di fondazione
     227.760,68

TOTALE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro    1.747.380,70
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.471.552,70

A RIPORTARE Euro    4.680.150,24
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              K7 VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO
            K7.2 Cls semplici, armati, prefabbricati

  104             D.14 Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di sottofondazione, avente resistenza
caratteristica minima C12/15, classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4 gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
calottatura condotte di restituzione in acciaio DN
600 tratto sotto strada  
11,60 * 2,70 * 1,10      34,452
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina  
((7,00+3,60)*1,70/2) * 0,10       0,901

                                Totale mc      35,353       81,910        2.895,76

  105             D.15 Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante apparecchi preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:  
fondazione  
5,90 * 4,70 * 0,30       8,319
elevazione  
2 * 2,30 * 2,70 * 0,30       3,726
3,50 * 2,70 * 0,30       2,835
2 * 3,00 * 2,50 * 0,30       4,500
4,10 * 2,30 * 0,30       2,829
setto interno  
3,50 * 2,10 * 0,25       1,838
solette superiori  

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro        2.895,76
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.474.448,46

A RIPORTARE Euro    4.683.046,00
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                             RIPORTO Euro    4.683.046,00

3,50 * 0,60 * 0,15       0,315
2 * 2,30 * 1,00 * 0,15       0,690
2,10 * 1,00 * 0,15       0,315
platea locale ingresso galleria  
5,60 * 4,60 * 0,30       7,728
2,40 * 2,20 * 0,30       1,584
soletta rampa scala  
4,50 * 1,00 * 0,20       0,900
pozzetto di raccolta infiltrazioni galleria e locale di
ingresso  
(0,70+0,40) * 0,20 * 0,20       0,044
(0,70+0,50) * 0,20 * 0,20       0,048
getto di completamento piano di calpestio locale
ingresso galleria  
((1,90+4,50)*2,00/2) * 0,25       1,600
1,30 * 4,50 * 0,25       1,463
elevazione locale ingresso galleria  
(4,25+5,60+4,25) * 2,75 * 0,30      11,633
(1,90+2,40+0,70) * 3,20 * 0,20       3,200
3,20 * 3,50 * 0,20       2,240
soletta superiore locale ingresso galleria  
4,90 * 5,60 * 0,30       8,232
gradini scala di accesso locale ingresso galleria  
mq  0,02 * 15       0,300
blocco di ancoraggio condotte di restituzione in
acciaio DN 600  
2,40 * 2,40 * 2,70      15,552
blocco di ancoraggio tubazioni  
3,00 * 1,90 * 2,00      11,400
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina  
fondazione  
((6,80+3,40)*1,60/2) * 0,30       2,448
elevazione  
2 * 1,50 * 0,60 * 0,30       0,540
3,00 * 1,10 * 0,30       0,990

                                Totale mc      95,269      101,160        9.637,41

  106             D.25 R.P.09.P01.A30.005
Fornitura, lavorazione e posa in opera di
carpenterie in acciaio zincato quali, grigliati carrabili,
pedonali, passerelle, rampe, scale, parapetti, ecc.,
con profilati normali e lamierati, comprese le
eventuali zanche o telai a murare, compresa
l'assistenza muraria ed ogni altro onere e magistero
per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:  
porta di ingresso con griglie di aerazione 1,20x2,10  
170     170,000

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       12.533,17
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.484.085,87

A RIPORTARE Euro    4.692.683,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.692.683,41

                                Totale kg     170,000        6,180        1.050,60

  107             D.78 R.P.01.P13.E62.005+01.A18.C80.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini,
botole, passi d'uomo, griglie, caditoie, e i relativi
telai, classe D400, con certificato di produzione
all'interno della CE e secondo ISO 9002,
rispondente alle norme EN 124, completi di
guarnizione in elastomero, sistema di apertura a fori
ciechi per la tenuta all'acqua piovana e superficiale,
attrezzi di apertura, secondo le dimensioni e
geometrie individuate negli elaborati di progetto,
comprese e compensate le assistenze murarie, ogni
altro onere e magistero compresi per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria  
1*60      60,000

                                Totale kg      60,000        6,290          377,40

Cls semplici, armati, prefabbricati
      13.961,17

            K7.4 Acciaio per c.a.
  108             D.22 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilità, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare l'opera a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:  
85 * 64,40   5.474,000
calottatura condotte di restituzione in acciaio DN
600 tratto sotto strada  
10 * 34,45     344,500
blocco di ancoraggio condotte di restituzione in
acciaio DN 600  
10 * 15,55     155,500
blocco di ancoraggio tubazioni  
10 * 11,40     114,000
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina  

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       13.961,17
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.485.513,87

A RIPORTARE Euro    4.694.111,41
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.694.111,41

80 * 4,00     320,000

                                Totale kg   6.408,000        1,050        6.728,40

Acciaio per c.a.
       6.728,40

            K7.6 Casseri
  109             D.26 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:  
fondazione  
0,30 * (5,90+4,70+5,90+4,70)        6,36
elevazioni  
2,70 * (0,30+2,30+4,10+2,30+0,30+2,00+3,50+
2,00)       45,36
4 * 2,50 * 3,00       30,00
2,30 * (0,30+4,10+0,30+4,10)       20,24
setto interno  
2 * 2,10 * 3,50       14,70
solette superiori  
0,15 * (0,60+3,50+0,60)        0,71
3,50 * 0,60        2,10
2 * 0,15 * (2,30+1,00+2,30+1,00)        1,98
2 * 2,30 * 1,00        4,60
0,15 * (1,00+1,00)        0,30
1,00 * 1,00        1,00
platea locale ingresso galleria  
0,30 * (4,60+5,60+7,00+2,30)        5,85
rampa scala locale ingresso galleria  
0,20 * 4,50        0,90
4,50 * 1,00        4,50
pozzetto raccolta infiltrazioni galleria e locale di
ingresso  
0,20 * (0,70+0,60+0,50+0,40)        0,44
0,20 * (0,70+0,70+0,50+0,50)        0,48
getto di completamento piano di calpestio locale
ingresso galleria  
0,25 * (1,00+1,50+3,10+0,90)        1,63
elevazione locale ingresso galleria  
2,75 * (4,50+5,60+4,50+4,25+4,95+4,25)       77,14
3,20 * (2,20+2,45+1,00+0,80+1,80+1,90)       32,48
2 * 3,20 * 3,50       22,40

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       20.689,57
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.492.242,27

A RIPORTARE Euro    4.700.839,81
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.700.839,81

soletta superiore locale ingresso galleria  
0,30 * (4,90+5,60+4,90+5,60)        6,30
4,90 * 5,60       27,44
gradini scala locale ingresso galleria  
mq  0,02 * (16*2)        0,64
16 * 0,18 * 1,00        2,88
calottatura condotte di restituzione in acciaio DN
600 tratto sotto strada  
2 * 1,10 * (11,60+2,70+11,60+2,70)       62,92
blocco di ancoraggio condotte di restituzione in
acciaio DN 600  
2,40 * (2,40+2,70+2,40+2,70)       24,48
blocco di ancoraggio tubazioni  
2,00 * (1,90+3,00+1,90)       13,60
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina  
fondazione  
0,30 * (6,80+2,40+3,40+2,40)        4,50
elevazione  
(2*2) * 0,60 * 1,50        3,60
2 * 1,10 * 3,00        6,60

                                Totale mq      426,13       26,000       11.079,38

Casseri
      11.079,38

           K7.10 Scarico di fondo ed opera di presa
  110             D.38 Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in
acciaio L275 DN 600 sp. 6.3 mm, saldate
longitudinalmente e/o elicoidalmente per condotte
d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06,
rivestimento esterno in polietilene nero estruso in
conformità alla norma UNI 9099/89 spess. rinf.
R3R, interno in vernici epossidiche spess. 250 in
conformità al D.M. 174/2004 del Min. della Salute,
estremità bicchierate, compresi e compensati
l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta
dei tubi, la saldatura, l'esecuzione dei tagli anche
obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt,
compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto
il rivestimento della tubazione e prova idraulica; nel
prezzo sono inoltre compresi e compensati la
fornitura e posa in opera di pieghi per la
realizzazione di curve a spicchi in acciaio L275, con
inclinazioni secondo le indicazioni progettuali,
compreso il taglio delle tubazioni, la saldatura
interna ed esterna all'arco sommerso e la ripresa
del rivestimento esterno ed interno, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       31.768,95
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.503.321,65

A RIPORTARE Euro    4.711.919,19
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.711.919,19

Camera di valle - vasca di dissipazione scarico di
fondo  
10,00       10,00

                                 Totale m       10,00      229,390        2.293,90

  111             D.41 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di n. 2 condotte
di restituzione interrate in uscita dalla vasca di
dissipazione scarico di fondo, in acciaio L275 DN
600 sp. 6.3 mm, per una lunghezza di circa 60.00
mt ciascuna, saldati longitudinalmente e/o
elicoidalmente per condotte d'acqua, conformi alla
norma UNI EN 10224/06, rivestimento esterno in
polietilene nero estruso in conformità alla norma
UNI 9099/89 spess. rinf. R3R, interno in vernici
epossidiche spess. 250 in conformità al D.M.
174/2004 del Min. della Salute, estremità
bicchierate, compresi e compensati l'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi, la
saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintillamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt,
compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto
il rivestimento della tubazione e prova idraulica; nel
prezzo sono inoltre compresi e compensati la
fornitura e posa in opera di n. 4 pieghi per la
realizzazione di curve a spicchi in acciaio L275, con
inclinazioni secondo le indicazioni progettuali,
compreso il taglio delle tubazioni, la saldatura
interna ed esterna all'arco sommerso e la ripresa
del rivestimento esterno ed interno, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per dare
l'opera a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
condotte di restituzione in acciaio DN 600  
1        1,00

                           Totale a corpo        1,00   26.630,000       26.630,00

  112             D.51 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di
portata ad induzione elettromagnetica, corpo e
flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio
Inox, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa),
rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare,
elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a
microprocessore, menù guidato in lingua italiana

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       60.692,85
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.532.245,55

A RIPORTARE Euro    4.740.843,09
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.740.843,09

con display a 16 cifre su due linee, grado di
protezione IP 66, alimentazione 220 V, segnale in
uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN
1092-1. PN 16 DN 150.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
locale ingresso galleria  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    2.512,790        2.512,79

  113             D.53 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di
smontaggio a tre flange, avente corpo e flange in
ghisa sferoidale, tiranti in acciaio inox completi di
dadi esagonali con tappi di protezione alle due
estremità delle barre filettate. La guarnizione dovrà
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovrà essere
garantita una  protezione delle superfici
interna/esterna con resine epossidiche spessore
150 microns RAL 5010. Dn 600 Pn 16.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
locale ingresso galleria  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    2.468,000        2.468,00

  114             D.54 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di
regolazione a fuso, dimensionata PN 16 DN 150, in
corpo unico monoblocco - ISO 7005-2 e
scartamento EN 558 S15 (DN+200 mm), attacchi a
flangia secondo UNI EN 1092-2 PN16. Corpo in
ghisa sferoidale GJS500.7 - ISO 1083, otturatore
completamente in acciaio inox AISI 304,
guarnizione di tenuta in PTFE (con approvazione
W270) con sistema di protezione dal flusso  (Long
life), sede di tenuta sul corpo in AISI 304, albero in
acciaio inox AISI 420 guidato da boccole in bronzo,
guide di scorrimento in bronzo o teflon caricato al
bronzo, viteria interna/esterna in acciaio inox AISI
304 classe A2, o-rings interni in NBR 70 Shore EN
681(con approvazione W270), protezione alla
corrosione interna/esterna con resine epossidiche
atossiche applicate con sistema Fusion Bonded
spessore minimo 250 microns RAL 5010, corredata
di riduttore a vite senza fine con indicatore di
posizione e predisposizione per la motorizzazione
con flangetta ISO F10-F14 posizionato sulla destra
idraulica con grado di protezione IP68/1 DIN 40050

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       65.673,64
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.537.226,34

A RIPORTARE Euro    4.745.823,88
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.745.823,88

IEC 19. Collaudo idraulico secondo UNI EN 12266 -
ISO 5208. Completa di coppia di contro flange,
bulloni e guarnizioni in gomma tela per la giunzione
flangiata, Corredata di attestato di conformità  alle
norme UNI EN 1074-1-5 rilasciato ente certificatore
terzo abilitato secondo il D.M. 09/05/2003 n° 156, di
attestato di  conformità per  i materiali utilizzati al
D.M. 174 del 6/04/2004 per l'utilizzo con acqua
potabile ad uso alimentare rilasciato da ente
certificatore terzo abilitato e della certificazione UNI
EN ISO 9000 ed UNI EN ISO 14001del/i
produttore/i oltre che dei certificati di collaudo di
tenuta idraulica in fabbrica e certificato dei materiali
in conformità alla norma ISO 3.1.B; nulla escluso,
compreso e compensato ogni quant'altro per dare
l'opera a regola d'arte perfettamente funzionante.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
locale ingresso galleria  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    5.764,000        5.764,00

  115             D.55 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore e
teleinvertitore per valvola a fuso DN 150 PN 16.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
locale ingresso galleria  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    3.340,000        3.340,00

  116             D.56 R.P.07.P08.I15.020+07.A14.N15.040
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a
farfalla flangiata DN 600 PN 16 costituita da corpo,
disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in
acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni compresi e
compensati, compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
locale ingresso galleria  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    4.987,840        4.987,84

A RIPORTARE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       79.765,48
A RIPORTARE LAVORI A CORPO Euro    4.551.318,18

A RIPORTARE Euro    4.759.915,72
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI A CORPO
VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

       Articolo       INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE    PREZZO   
                                          QUANTITÀ      IMPORTO    

  N.       Codice                      MISURE                    UNITARIO  

                             RIPORTO Euro    4.759.915,72

  117             D.57 R.P.07.P08.I10.030+07.A14.N15.010
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a
farfalla a wafer, DN 150, costituita da corpo e disco
in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox
AISI 416; verniciata con resine epossidiche,
completa di dispositivo per il comando manuale;
idonea per pressione di esercizio PN 16; compresi e
compensati la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni compresi e compensati nel
prezzo, il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro
onere.

Camera di valle  
1        1,00

                               Totale cad        1,00      570,030          570,03

  118             D.58 Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore e
teleinvertitore per valvola a farfalla DN 600 PN 16.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:  
locale ingresso galleria  
1        1,00

                               Totale cad        1,00    3.347,000        3.347,00

Scarico di fondo ed opera di presa
      51.913,56

TOTALE VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro       83.682,51
TOTALE LAVORI A CORPO Euro    4.555.235,21

               Totale lavori a corpo Euro    4.555.235,21

                      Importo lavori Euro    4.763.832,75
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. unitario TOTALE

R I P O R T O 

LAVORI A CORPO

1 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna

EL001 IP66 in acciaio tipo Beghelli "Acciaio Eco LED" o

equivalente, avente le seguenti caratteristiche:

Corpo illuminante adatto per applicazioni

particolarmente gravose in zone ad alto rischio.

Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano

elevata resistenza chimica e meccanica

(IK09), resistente alle vibrazioni meccaniche

ed alle perturbazioni elettromagnetiche.

Tecnologia a LED 15W (assorbimento

complessivo 20W), n.48LED, 2700lm, 4.000°K.

Il corpo illuminante sarà predisposto (ove

necessario) per cablaggio entra / esci e fornito

con apposita staffa orientabile.

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori

necessari a dare il corpo illuminante posato e

cablato a perfetta regola d'arte.

AP1

30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 180,00 5´400,00

2 idem c.s. ...entra / esci.

EL002 Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori

necessari a dare il corpo illuminante posato e

cablato a perfetta regola d'arte.

AP2

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 160,00 320,00

3 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna

EL003 IP66 in acciaio tipo Beghelli "Acciaio Eco LED" o

equivalente, avente le seguenti caratteristiche:

Corpo illuminante adatto per applicazioni

particolarmente gravose in zone ad alto rischio.

Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano

elevata resistenza chimica e meccanica

(IK09), resistente alle vibrazioni meccaniche

ed alle perturbazioni elettromagnetiche.

Tecnologia a LED 46W (assorbimento

complessivo 52W), n.144LED, 7000lm,

4.000°K.

Il corpo illuminante sarà predisposto (ove

necessario) per cablaggio entra / esci.

A   R I P O R T A R E 5´720,00
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Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. unitario TOTALE

R I P O R T O 5´720,00

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori

necessari a dare il corpo illuminante posato e

cablato a perfetta regola d'arte.

AP3

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 175,00 1´050,00

4 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna

EL004 IP66 in acciaio tipo Beghelli "Acciaio Eco LED" o

equivalente, avente le seguenti caratteristiche:

Corpo illuminante adatto per applicazioni

particolarmente gravose in zone ad alto rischio.

Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano

elevata resistenza chimica e meccanica

(IK09), resistente alle vibrazioni meccaniche

ed alle perturbazioni elettromagnetiche.

Tecnologia a LED 23W (assorbimento

complessivo 29W), n.72LED, 3800lm, 4.000°K.

Il corpo illuminante sarà fornito con apposita

staffa orientabile

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori

necessari a dare il corpo illuminante posato e

cablato a perfetta regola d'arte.

AP4

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 183,00 732,00

5 Fornitura e posa in opera di Riflettore industriale

EL005 IP66 in acciaio tipo Beghelli "H250" o

equivalente, avente le seguenti caratteristiche:

Adatte per l'installazione ad oltre 12 metri di

altezza, schermo bassissima luminanza,

abbagliamento ridottissimo ed elevato comfort

visivo, caratteristiche meccaniche (IP66-

IK09) adatto  per l'installazione in ambienti

industriali anche gravosi.

Ottica diffondente. resistente alle perturbazioni

magnetiche tipiche di ambienti industriali,

Teccnologia a LED a elavatissima efficienza

110W (assorbimento complessivo 119W),

n.256LED, 16000lm, 4.000°K.

Il corpo illuminante sarà completo di apposite

catenelle per attacco a sospensione.

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori

necessari a dare il corpo illuminante posato e

cablato a perfetta regola d'arte.

A   R I P O R T A R E 7´502,00
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R I P O R T O 7´502,00

AP5

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 430,00 1´720,00

6 F.O. - Apparecchio per illuminazione di

EL006 emergenza a tecnologia LED con corpo in

policarbonato che può essere installato a parete,

a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo

metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di

protezione. Versione SE. Questa tipologia di

apparecchi hanno la possibilità di inserimento in

un sistema per illuminazione di emergenza con

autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso

una centralina di controllo e programmazione.

Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il

confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18

- 24 W e flusso medio SE 200 - 500 lm.

PR: 06.A25.B05.070

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 250,98 250,98

7 F.o. impianto luce comandato da un pulsante

EL007 luminoso ed un relè 10A. Sistema per il

comando e l'alimentazione di un corpo

illuminante, a partire dalla dorsale di

alimentazione sino alla cassetta  terminale dalla

quale sarà derivata l'alimentazione al corpo

illuminante incluso quindi canalizzazioni o

tubazioni IP55, cassette IP55, placca stagna

autoportante IP55, pulsante 10 A, relè e

collegamento al corpo iluminante (escluso). Il

prezzo include l'intero sistema distributivo

completo, che  comprendono quindi

canalizzazioni, cassette, organi di comando

nonche' i collegamenti elettrici  (inclusa

incidenza della derivazione da dorsale). Sono

previsti conduttori flessibili FG16OR16 di

sezione minima di 1.5 mm². Soni inclusi

eventuali piccoli scassi, le tracce in mattoni

forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni

originali del manufatto e lo smaltimento dei

materiali di risulta.

PR: 06.A13.F04.005

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 74,46 148,92

A   R I P O R T A R E 9´621,90
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R I P O R T O 9´621,90

8 F.o. di comandi a relè successivi al primo

EL008 PR: 06.A13.F05.005

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 34,31 68,62

9 Fornitura in opera di apparecchi di comando

EL009 (IP66 minimo) completi di scatola in materiale

isolante autoestinguente munita di pressacavo,

coperchio a sportello o a membrana.

F.O. di pulsante (IP66) a 1 funzione di tipo

luminoso

PR: 06.A13.E01.010

PULSANTE ANTIPANICO (COLORE LUCE

GIALLO) 19,00

SOMMANO... cadauno 19,00 103,71 1´970,49

10 Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

EL010 materiale plastico IP-67 in esecuzione da parete

con interruttore di blocco e fusibili di protezione.

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con

fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6

h

PR: 06.A14.A03.005

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 70,80 778,80

11 Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

EL011 materiale plastico IP-67 in esecuzione da parete

con interruttore di blocco e fusibili di protezione.

F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, con

fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6

h

PR: 06.A14.A03.015

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 79,48 874,28

12 Fornitura in opera di base per canalina chiusa o

EL012 asolata autoportante in acciaio inox, con grado

di protezione IP 40, completa di mensole di

sostegno, piastre di giunzione, testate di

A   R I P O R T A R E 13´314,09
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R I P O R T O 13´314,09

chiusura, flange per raccordo con le scatole o

passamuro, compreso ogni accessorio per la

posa in opera; escluso curve e derivazioni.

F.O. di canalina inox  dimensione 75x75

PR: 06.A11.H01.005

25,00 25,00

SOMMANO... ml 25,00 32,53 813,25

13 F.O. di coperchio per canalina inox  larghezza

EL013 75

PR: 06.A11.H02.005

25,00 25,00

SOMMANO... ml 25,00 11,11 277,75

14 F.O. di curve piane per canalina inox

EL014 dimensione 75x75

PR: 06.A11.H03.005

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 27,36 136,80

15 F.O. di coperchio per curve piane per canalina

EL015 inox  75

PR: 06.A11.H04.005

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 8,73 43,65

16 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline

EL016 in acciaio inox.

PR: 06.A11.H08.005

75,00 75,00

SOMMANO... ml 75,00 13,36 1´002,00

17 Fornitura in opera di base per canalina chiusa o

EL017 asolata autoportante in vetroresina, con grado di

protezione IP 54, completa di mensole di

sostegno, piastre di giunzione, compreso ogni

accesorio per la posa in opera; escluso curve e

derivazioni.

F.O. di canalina vetroresina   200x80mm

PR: 06.A11.P01.020

A   R I P O R T A R E 15´587,54
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R I P O R T O 15´587,54

45,00 45,00

SOMMANO... ml 45,00 48,77 2´194,65

18 idem c.s. ...vetroresina   150x80mm

EL018 PR: 06.A11.P01.015

175,00 175,00

SOMMANO... ml 175,00 42,98 7´521,50

19 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline

EL019 in vetroresina.

F.O. di coperchio per canalina vetroresina

200mm

PR: 06.A11.P02.020

45,00 45,00

SOMMANO... ml 45,00 18,58 836,10

20 idem c.s. ...vetroresina   150mm

EL020 PR: 06.A11.P02.015

175,00 175,00

SOMMANO... ml 175,00 14,77 2´584,75

21 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline

EL021 in vetroresina.

F.O. di separatore per canalina h 80

PR: 06.A11.P03.005

220,00 220,00

SOMMANO... ml 220,00 13,39 2´945,80

22 Fornitura in opera di curve piane per canaline in

EL022 vetroresina, complete di raccordi, bolloneria ed

ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di curva piana per canalina vetroresina

200x80mm

PR: 06.A11.P04.020

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 36,36 181,80

23 idem c.s. ...vetroresina   150x80mm

A   R I P O R T A R E 31´852,14
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R I P O R T O 31´852,14

EL023 PR: 06.A11.P04.015

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 33,60 168,00

24 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve

EL024 piane in vetroresina, complete di raccordi,

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in

opera.

F.O. di coperchio per curva piana vetroresina

200mm

PR: 06.A11.P05.020

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 27,74 138,70

25 idem c.s. ...vetroresina   150mm

EL025 PR: 06.A11.P05.015

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 25,76 128,80

26 F.O Fornitura in opera di curve verticali per

EL026 canaline in vetroresina, complete di  raccordi,

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in

opera.

F.O. di curva verticale per canalina vetroresina

200x80mm

PR: 06.A11.P06.020

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 39,10 117,30

27 idem c.s. ...vetroresina   150x80mm

EL027 PR: 06.A11.P06.015

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 36,20 108,60

28 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve

EL028 verticali in vetroresina, complete, raccordi,

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in

opera.

F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina

200mm

A   R I P O R T A R E 32´513,54
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PR: 06.A11.P07.020

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 28,63 85,89

29 idem c.s. ...vetroresina   150mm

EL029 PR: 06.A11.P07.015

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 26,00 78,00

30 F.O. Fornitura in opera di derivazioni per

EL030 canaline in vetroresina, complete, raccordi,

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in

opera.

F.O. di derivazione per canalina vetroresina

200x80mm

PR: 06.A11.P08.020

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 46,89 93,78

31 idem c.s. ...canalina vetroresina   150x80mm

EL031 PR: 06.A11.P08.015

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 43,95 43,95

32 F.O. Fornitura in opera di coperchi per

EL032 derivazioni in vetroresina, complete, raccordi,

bolloneria ed ogni accessorio per la posa in

opera.

F.O. di coperchio per derivazione vetroresina

200mm

PR: 06.A11.P09.020

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 33,79 67,58

33 idem c.s. ...derivazione vetroresina   150mm

EL033 PR: 06.A11.P09.015

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 30,01 30,01

A   R I P O R T A R E 32´912,75
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R I P O R T O 32´912,75

34 F.O. Fornitura in opera di terminali per canaline

EL034 in vetroresina.

F.O. di terminale per canalina vetroresina

200x80mm

PR: 06.A11.P12.020

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 9,93 19,86

35 idem c.s. ...vetroresina   150x80mm

EL035 PR: 06.A11.P12.015

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 9,34 18,68

36 Fornitura in opera di rastrelliere in vetroresina

EL036 per fissaggio cavi, compreso le mensole di

sostegno, la bolloneria ed ogni accessorio.

F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 200

PR: 06.A11.P13.005

15,00 15,00

SOMMANO... ml 15,00 4,99 74,85

37 Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC

EL037 flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente,

resistente alla propagazione della fiamma,

resistenza alla compressione =>350N,

resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con

spirale di rinforzo interna, gardo protezione

minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo,

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in

opera. Con la sola esclusione delle scatole

portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20

mm

100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 2,05 205,00

38 Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC

EL038 rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente

alla propagazione della fiamma, resistenza alla

compressione =>1250N, resistenza all'urto

=>2J, curvabili a freddo fino a D. 25 mm.

A   R I P O R T A R E 33´231,14
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Normativa di riferimento: EN 50086 (CEI 23-

39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di

protezione IP 55,  completa di curve, manicotti,

raccordi tubo-tubo,  rigidi o con guaine flessibili,

supporti ed ogni altro accessorio per la posa in

opera. Con la sola esclusione delle scatole

portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido  D. 25 mm

PR: 06.A10.A01.015

100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 3,25 325,00

39 Fornitura in opera di scatola di derivazione da

EL039 esterno in PVC con coperchio basso, grado di

protezione minimo IP 55,  compreso

l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni

ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.

F.O. di cassetta da parete  100x100x50

PR: 06.A12.B01.015

20,00

SOMMANO... cadauno 20,00 7,33 146,60

40 Fornitura in opera entro quadro o contenitore

EL040 predisposto di interruttore automatico

magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C

potere d'interruzione di 10 kA secondo norme

CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  10 kA curva C - 4P -  da 100 A

PR: 06.A07.A03.115

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 124,01 124,01

41 Fornitura in opera di sganciatori differenziale da

EL041 quadro ( a pannello o per guida DIN) con

toroide separato, corrente e tempo d'intervento

regolabili, per qualsiasi tensione, compreso i

capicorda, ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici

F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide

chiuso da 60 mm

PR: 06.A07.K02.025

1,00

A   R I P O R T A R E 1,00 33´826,75
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R I P O R T O 1,00 33´826,75

SOMMANO... cadauno 1,00 346,04 346,04

42 Fornitura in opera di interruttore non automatico

EL042 (sezionatore sotto carico) tipo modulare,

compreso ogni accessorio per la posa ed i

collegamenti elettrici.

F.O. di Interr.non automatico - 4P -  da 63 A

PR: 06.A07.C01.085

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 52,42 104,84

43 idem c.s. ...automatico - 4P -  da 40 A

EL043 PR: 06.A07.C01.085

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 52,42 52,42

44 idem c.s. ...automatico - 2P -  da 25 A

EL044 PR: 06.A07.C01.030

3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 22,50 67,50

45 Fornitura in opera entro quadro o contenitore

EL045 predisposto di interruttore automatico

magnetotermico (MT), tipo modulare, curva C

potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEI

EN 60898. compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT  6 kA curva C - 4P -  da 32 A

PR: 06.A07.A02.055

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 59,74 119,48

46 idem c.s. ...C - 4P -  da 25 A

EL046 PR: 06.A07.A02.055

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 59,74 59,74

47 idem c.s. ...C - 4P -  da 20 A

EL047 PR: 06.A07.A02.055

A   R I P O R T A R E 34´576,77
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1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 59,74 59,74

48 idem c.s. ...C - 4P -  da 16 A

EL048 PR: 06.A07.A02.055

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 59,74 358,44

49 idem c.s. ...C - 4P -  da 10 A

EL049 PR: 06.A07.A02.055

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 59,74 477,92

50 idem c.s. ...C - 2P -  da 40 A

EL050 PR: 06.A07.A02.030

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 44,64 44,64

51 idem c.s. ...C - 2P -  da 16 A

EL051 PR: 06.A07.A02.025

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 33,31 299,79

52 idem c.s. ...C - 2P -  da 10 A

EL052 PR: 06.A07.A02.025

16,00

SOMMANO... cadauno 16,00 33,31 532,96

53 Fornitura in opera di blocco differenziale da

EL053 accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti

di guasto alternate sinusoidali e pulsanti),

insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza

ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi,

capacità di sopportare correnti impulsive fino a

5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Bl.diff. 4P In <= 32A  cl.A [S] immuniz -

A   R I P O R T A R E 36´350,26
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R I P O R T O 36´350,26

500 mA

PR: 06.A07.B05.055

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 109,45 218,90

54 Fornitura in opera di blocco differenziale da

EL054 accoppiare ad interruttore magnetotermico

modulare, classe AC (per correnti di guasto

alternate sinusoidali), compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 500 mA

PR: 06.A07.B01.075

8,00

SOMMANO... cadauno 8,00 58,66 469,28

55 idem c.s. ...di Bl.diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 30

EL055 mA

PR: 06.A07.B01.070

6,00

SOMMANO... cadauno 6,00 78,60 471,60

56 idem c.s. ...di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 500

EL056 mA

PR: 06.A07.B01.015

11,00

SOMMANO... cadauno 11,00 39,04 429,44

57 idem c.s. ...di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 300

EL057 mA

PR: 06.A07.B01.015

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 39,04 156,16

58 idem c.s. ...di Bl.diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30

EL058 mA

PR: 06.A07.B01.010

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 42,47 382,23

A   R I P O R T A R E 38´477,87
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59 Fornitura in opera di Contattori modulari con

EL059 contatti NA oppure NC,  ciruito di comando a

qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a

240-V), con possibilità di comado manuale sul

fronte del contattore.compreso ogni accessorio

per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di contattore modulare 4P 25 A (categoria

AC7a)

PR: 06.A08.A09.040

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 39,22 352,98

60 idem c.s. ...contattore modulare 2P 40 A

EL060 (categoria AC7a)

PR: 06.A08.A09.015

7,00

SOMMANO... cadauno 7,00 46,10 322,70

61 Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare

EL061 con fotocellula separata, luminosità regolabile 1

o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230

V, circuito di alimentazione in corrente continua

o alternata e per qualsiasi tensione di

funzionamento.compreso ogni accessorio per la

posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto

con fotocellulaP

PR: 06.A08.A07.010

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 139,42 278,84

62 Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 o 2

EL062 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V,

con o senza autonomia di funzionamento, per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici.

F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti

26 memorie con riserva.

PR: 06.A08.A03.020

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 109,96 219,92

A   R I P O R T A R E 39´652,31



pag. 15

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. unitario TOTALE

R I P O R T O 39´652,31

63 Fornitura in opera di Blocchi e interblocchi per

EL063 contatti ausiliari. compreso ogni accessorio per

la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari

PR: 06.A08.F05.010

19,00

SOMMANO... cadauno 19,00 14,55 276,45

64 Fornitura in opera di sezionatori  portafusibili

EL064 modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38

- 14x51 - 22x58 con o senza lampada di

segnalazione compreso ogni accessorio per la

posa in opera ed i collegamenti elettrici.

F.O. di fusibile cilindrico P.D.I. 20 kA 8.5X31.5

mm

PR: 06.A07.E01.010 + 06.A07.E03.005

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 14,12 56,48

65 Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione

EL065 da fulmine, i valori della corrente nominale sono

riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20

kA - 3P+N  con riporto

PR: 06.A08.B01.030

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 419,36 419,36

66 Fornitura in opera di Strumenti di misura

EL066 multifunzione per corrente, tensione, frequenza,

potenza, energia attiva e reattiva, fattore di

potenza,  per corrente continua o alternata e per

qualsiasi tensione di funzionamento.compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici.

F.O. di multimetro  digitale

PR: 06.A08.D02.005

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 343,13 1´372,52

A   R I P O R T A R E 41´777,12
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R I P O R T O 41´777,12

67 Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare

EL067 per comando e segnalazione luminosa ed

acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi

valore di tensione continua o alternata.compreso

ogni accessorio per la posa ed i collegamenti

elettrici.

F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni  con 1

contatti

PR: 06.A08.A01.015

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 15,98 143,82

68 idem c.s. ...elettrici.

EL068 F.O. di lampada di segnalazione doppia

PR: 06.A08.A01.040

9,00

SOMMANO... cadauno 9,00 16,37 147,33

69 Fornitura di gruppo elettrogeno automatico,

EL069 costituito da motore diesel, alternatore trifase

con neutro 380/220 v, 50 hz, basamento in

lamiera serbatoio di servizio, quadro elettrico

con dispositivo di commutazione automatica.

Gruppo elettrogeno trifase 380/220 V,  15 kVA,

completo di cofanatura insonorizzata, corredata

di sportelli apribili per l'ispezione del gruppo, con

livello di rumore a 7 m di 65 dba. marmitte

insonorizzate per la riduzione del rumore di

scarico.

PR: 06.P28.A01.010 + 06.P28.B01.005 +

06.A28.A01.705 + 06.A28.A01.710 +

06.A28.B01.505

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 11´499,67 11´499,67

70 ornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in

EL070 lamiera zincata e verniciata, completo di

montanti e struttura interna per installazione di

pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro

temperato, porte laterali e posteriori apribili o

removibili tramite apposita chiave per consentire

un facile accesso alle apparecchiature, ingresso

cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione,

A   R I P O R T A R E 53´567,94
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compreso barre per fissaggio cavi, eventuali

golfari di sollevamento ruote. compreso ogni

accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di Armadio rack 600x2100x600

PR: 06.A09.H01.050

RACK 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 749,63 749,63

71 Fornitura in opera di mensola estraibile in

EL071 metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19",

completo degli accessori per il montaggio.

PR: 06.A09.H04.010

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 123,02 246,04

72 Fornitura in opera di pannello passacavo in

EL072 metallo verniciato per quadri tipo rack da 19",

completo di anelli ed accessori per il montaggio.

PR: 06.A09.H06.005

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 32,24 64,48

73 Fornitura in opera di pannello cieco in metallo

EL073 verniciato per quadri tipo rack da 19", completo

degli accessori per il montaggio.

F.O. di pannello cieco H=1 unità

10,00

SOMMANO... cadauno 10,00 17,85 178,50

74 Fornitura in opera di patch pannell da 24

EL074 connessioni in categoria 6 preassemblato per

quadro rack da 19", completo di connettori tipo

RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la

posa in opera.

F.O. di Patch pannell con 24 connettori

PR: 06.A09.H08.005

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 182,26 182,26

75 Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese

A   R I P O R T A R E 54´988,85
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EL075 elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri

tipo rack da 19", completo degli accessori per il

montaggio.

F.O. di pannello con prese 230V

PR: 06.A09.H09.005

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 96,22 96,22

76 Fornitura in opera di quadri metallici completi

EL076 con portella trasparente.

F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400  -

min IP55

PR: 06.A09.L02.045

QG 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 2´371,66 2´371,66

77 Fornitura in opera di quadro in poliestere,

EL077 rinforzato con fibre di vetro grado di protezione

IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso

ogni accessorio per la posa in opera.Escluso

piastra di fondo.

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella

cieca 250x300x160

PR: 06.A09.C03.005

QDG 1,00

QCO 1,00

SOMMANO... cadauno 2,00 60,25 120,50

78 Fornitura in opera di centralino in materiale

EL078 isolante, autoestinguente, grado di protezione

minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo

(cieca, trasparente o fume), guida DIN,

compreso ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36

moduli

PR: 06.A09.A03.030

QE 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 62,37 62,37

79 F.O. Fornitura in opera di quadri metallici

EL079 completi  con portella trasparente .

A   R I P O R T A R E 57´639,60
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F.O. di quadro tipo da 600x1800x400  - min IP55

PR: 06.A09.L02.030

QCM 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´680,55 1´680,55

80 Fornitura in opera di quadro in poliestere,

EL080 rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione

IP 65, con portella trasparente o ad oblò, guide

DIN, compreso ogni accessorio per la posa in

opera. Escluso piastra di fondo.

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad

oblò 500x650x250

PR: 06.A09.C04.025

QD 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 188,98 188,98

81 Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a

EL081 tasti selettivi per un servizio

(intercomunicante) o per due servizi

(intercomunicante e portiere elettrico); tipo a

un servizio con tasti di selezione e tasto di

chiamata (ch); tipo a due servizi con tasti di

selezione e tasto di chiamata, portiere elettrico,

apriporta (ch + pe + ap).

F.O. di citofono intercom a  2 tasti

PR: 06.A16.A13.005

4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 36,32 145,28

82 Fornitura e posa in opera di alimentatore

EL082 stabilizzato per impianti citofonici a portiere

elettrico, centralizzati, intercomunicanti e

bicanale.

alimentat. stab. 38 VA 110/220/240 V intercom.

PR: 06.P16.A16.025

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 53,40 53,40

83 Fornitura in opera di quadro in materiale

EL083 isolante, autoestinguente, grado di protezione

minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblò,

utile a contenere il citofono intercomunicante,

A   R I P O R T A R E 59´707,81
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compreso ogni accessorio per la posa in opera.

F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblò

300x400x160

PR: 06.A09.C02.010

CONTENITORE PER IMPIANTO CITOFONICO 4,00

SOMMANO... cadauno 4,00 56,64 226,56

84 Fornitura di centrali di controllo e comando a

EL084 moduli da 1 a 16 moduli ulteriore modulo per il

controllo dell'impianto dotata di chiave

elettronica completa di alimentatore 12 V, 2-6 A

predisposta per il collegamento con inseritori

esterni automatici o manuali esclusi moduli e

batteria

PR: 06.P18.A02.005

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 302,65 605,30

85 Fornitura di batteria per centrale di controllo

EL085 antintrusione con qualsiasi tipo di attacco o

terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in

forma liquida che a Gel che a secco, con

elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per

UPS, sistemi di sicurezza e allarme,

apparecchiature mediche, 5 anni di vita di

progetto, in tampone, tecnologia a

ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas

interni ricombinati, valvole di sicurezza

unidirezionali, contenitori non propoganti la

fiamma, nessuna manutenzione, nessun

rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni

accessorio per i collegamenti elettrici, il

montaggio e coprimorsetti.

batteria  5 anni - 12 V fino a 4 Ah

PR: 06.P28.D01.030

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 15,84 31,68

86 Fornitura e posa in opera di modulo istantaneo

EL086 per centrali di controllo e comando

(collegamento sensore porta)

PR: 06.P18.A03.005

ANTI INTRUSIONE 2,00

A   R I P O R T A R E 2,00 60´571,35
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SOMMANO... cadauno 2,00 22,26 44,52

87 Posa in opera di centrali di controllo e comando

EL087 per impianti anti-intrusione a moduli da 1 a 16

moduli compresa la posa degli accessori,dei

moduli e di tutti i collegamenti

PR: 06.A18.A02.705

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 67,02 134,04

88 Fornitura e posa in opera di codice elettronico in

EL088 contenitore autoprotetto con tastiera di

comando, set di chiavi ohmiche, circuito di

temporizzazione.

PR: 06.P18.B01.020

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 167,44 334,88

89 Fornitura e posa in opera ci contatto magnetico

EL089 sicur. bilanc. doppio flusso, per protezione porte

di accesso.

PR: 06.P18.B02.025

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 42,13 84,26

90 P.O. Posa in opera di contatti magnetici

EL090 compresi collegamenti

PR: 06.A18.B02.705

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 67,02 134,04

91 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da

EL091 esterno con lampeggiatore per impianto

antintrusione.

PR: 06.P18.B07.010

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 74,78 149,56

92 P.O. di sirena elettronica da esterno con

A   R I P O R T A R E 61´452,65
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EL092 lampeggiatore

PR: 06.A18.B07.510

ANTI INTRUSIONE 2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 22,24 44,48

93 Fornitura in opera di centrali a microprocessore

EL093 per segnalazione allarmi di tipo convenzionale

con analisi linee ad assorbimento, display lcd

per segnalazione zona di allarme controllo

mancanza rete, orologio e alimentatori.

F.O. di cle antinc. Conv. da 4 zone espandibili

ad almeno 8, completa di aliment., segnalazioni

a led, tastiera.

PR: 06.A19.A02.025

SEGNALAZIONE ALLARMI 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 491,97 491,97

94 Fornitura in opera di accessori per impianti di

EL094 segnalazione allarmi (compreso eventuale

modulo isolatore integrato nel componente)

F.O. di sirena 24 v in corrente continua

PR: 06.A19.B02.010

SEGNALAZIONE ALLARMI 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 48,98 48,98

95 Fornitura in opera di apparecchi di comando

EL009 (IP66 minimo) completi di scatola in materiale

isolante autoestinguente munita di pressacavo,

coperchio a sportello o a membrana.

F.O. di pulsante (IP66) a 1 funzione di tipo

luminoso

PR: 06.A13.E01.010

SEGNALAZIONE ALLARMI (PULSANTE

COLORE ROSSO) 3,00

SOMMANO... cadauno 3,00 103,71 311,13

96 Fornitura e posa in opera di UPS INTEGRATI

EL095 MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di

continuità statico "UPS" con le seguenti

caratteristiche:  unità stand-alone, versione da

rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia

conversione, tecnologia on-line, forma d'onda

A   R I P O R T A R E 62´349,21
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sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95,

efficienza >  di 92%, tensione nominale di

ingresso 220/240 Vac,  frequenza nominale 50/

60 Hz, sovracaricabilità elevata, Auto-restart

automatico al ritorno rete, compreso le batterie

entro contenute al piombo senza manutenzione

per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilità

di estensione dell'autonomia con armadio

esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e

contatti EPO, slot per interfaccie, slot per

scheda contatti puliti, segnalazioni remote,

compreso tutti gli accessori per la messa in

funzione, comprese tutte le prove funzionali e di

start-up.

1f/1f da  2 kVA

PR: 06.P28.C01.010 + 06.A28.C01.005

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´132,00 1´132,00

97 Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore

EL096 1kVA per illuminazione di emergenza

centralizzata conforme alle normative EN 50171,

avente le seguenti caratteristiche:

UPS da 1-kVA equipaggiati con un carica

batterie a 2-livelli in grado di garantire il tempo di

scarica come previsto dalla EN 50171.

Dotato di sistema di controllo per prevenire la

dannosa scarica profonda delle batterie.

- Protezione contro l’inversione delle batterie.

- Protezione per il soccorritore e sicurezza per

l’operatore.

- Alta corrente di ricarica. Tempi di ricarica

ridotti.

- Sovraccarico continuo del 120%. Grande

riserva di potenza.

- Avviamento a pieno carico da spento (cold

start)

- Protezione al c.to c.to

- Involucro conforme alla norma EN 60598-1.

- Alta protezione meccanica.

- Batterie 10 anni. Lunga vita attesa per le

batterie.

- Tensione elettrica pulita dai disturbi ed

anomalie di rete per i carichi elettrici in

applicazioni ad elevata criticità.

- Controllo DSP (Digital Signal Processor)

- Dispositivo di Arresto in Emergenza (EPO)

per garantire la sicurezza di persone ed

A   R I P O R T A R E 63´481,21
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apparecchiature in caso di emergenza.

- POTENZA NOMINALE [VA] 1000

- POTENZA PER CEI 50171 [VA] 825

- POTENZA [W] 660

INGRESSO

Tensione Nominale 200/208/220/230/240 Vac

Intervallo di Frequenza 40 ÷ 70 Hz

Fattore di Potenza = 0,99 @ Tensione Nominale

(100% carico)

USCITA

Tensione Selezionabile 200/208/220/230/240

Vac

Reg. Tensione AC (Bat. mode) ± 1%

Range Freq. (Synch. Mode) 47÷53 Hz o

57÷63 Hz

Range Freq. (Bat. Mode) 50±0.25 Hz o

60±0.3 Hz

Fattore di Cresta 3:1

Distorsione Armonica = 2% THD (carico

lineare); = 5% (carico distorcente)

Tempo Transfer Ingresso-Batteria 0 ms

Inverter-Rete Socc < 4 ms (medio)

Variazione statica ± 1%

Variazione dinamica ± 3%

Rendimento 90,2

SOVRACCARICO

Sovraccarico 120% continuo

BATTERIA

Tipo VRLA AGM/GEL 10 anni (esterne)

Tempo di ricarica 80% autonomia in 12 ore

INDICATORI

LCD Display Stato UPS, livello Carico e

Batteria, Tensione Ingresso/Uscita, Timer

Scarica, Allarmi

ALARMS

Funzionamento da Batteria Beep ogni 4 secondi

Livello Batteria Basso Beep ogni secondo

Sovraccarico Doppio Beep ogni secondo

Allarme Beep continuo

Rumorosità < 50dB @ 1m

Ambiente di lavoro Temperatura 0÷40°C ;

Umidità <90%

Interfacce di Comunicazione USB e RS232;

Intellislot per opzione SNMP, AS400, ModBus

cards

Temperatura d’ambiente 0°C / +40°C

Umidità relativa 90% non condensata

Grado di protezione IP20 - Involucro resistente a

calore e fuoco.

Il prezzo comprende tutti gli oneri ed accessori

A   R I P O R T A R E 63´481,21
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atti a dare il gruppo soccorritore posato e

cablato a perfetta regola d'arte.

AP6

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 800,00 800,00

98 F.O. Telecamere tipo mini dome IP con

EL097 obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione

minima 3 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE

completa di ogni accessorio necessario al suo

completo funzionamento quali: elementi di

fissaggio, etc

PR: 06.A17.A15.010

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 279,11 1´395,55

99 F.O. Videoregistratore digitale a 8 canali, 960h,

EL098 algoritmo di compressione H.264, con uscita

USB 2.0 per esportazione immagini, uscita video

VGA,dotato di interfaccia di rete Lan/ethernet,

predisposto per HDD SATA fino a 1 TB

alimentato a 220

PR: 06.A17.A05.020

DA INSERIRE NEL RACK 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 254,95 254,95

100 F.O. Hard disk per videoregistratori digitali,

EL099 capacità 2 TB SATA

PR: 06.A17.A05.020

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 154,32 154,32

101 F.O. Monitor LCD  da 19" a  22 - a matrice attiva

EL100 Antiriflesso, antigraffio,Risoluzione:

1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1

PR: 06.A17.A10.005

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 328,07 328,07

102 F.O. Switch di Rete da 4 a  10 Porte fino a 1

A   R I P O R T A R E 66´414,10
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EL101 Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica per

l¿installazione a Rack.

PR: 06.A17.A20.015

DA INSERIRE NEL RACK 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´139,02 1´139,02

103 P.O. di Software per gestioni immagini su server

EL102 di impianti complessi con telecamere aventi

indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/

swich.

PR: 06.A17.A25.005

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 21,55 21,55

104 Start-up per sistema di video sorveglianza

EL103 d'impianto complesso gestito da software

installato su pc-server, prezzo per telecamera o

flusso video

PR: 06.A17.A30.005

5,00

SOMMANO... cadauno 5,00 21,55 107,75

105 Fornitura e posa in opera di PC / Workstation

EL104 avente le seguenti caratteristiche minime:

Sistemi operativi supportati

Sistema operativo Windows 10 Pro 64

Chipset AMD B350

Processore APU AMD PRO A8-9600 con

scheda grafica Radeon™ R7 (frequenza di

base 3,1 GHz, frequenza di burst fino a 3,4

GHz, 2 MB di cache, 4 core)

Storage interno SSD PCIe® NVMe™ da 256 GB

Unità ottica Masterizzatore DVD SATA

Alloggiamenti unità esterne Una unità ODD slim

da 9,5 mm, 1 lettore SD 3, Una unità HDD da

3.5", Una unità HDD da 3,5"

Scheda grafica AMD Radeon™ R7

Dispositivi multimediali e di input Audio Codec

Realtek ALC3601, altoparlante interno, jack

combinato microfono/cuffie

Tastiera USB

Dispositivo di puntamento Mouse ottico USB HP

Slot per blocco

TPM (Trusted Platform Module) 2.0

A   R I P O R T A R E 67´682,42



pag. 27

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. unitario TOTALE

R I P O R T O 67´682,42

Memoria, standard 8 GB di SDRAM DDR4-2666

(1 da 8 GB)

Slot di memoria 2 DIMM

Nota su memoria standard Velocità di

trasferimento fino a 2666 MT/s.

Memoria e archiviazione 8 GB di memoria

256 GB di storage SSD

Interfaccia di rete 10/100/1000M GbE integrata

Porte:1 combo cuffie/microfono, 1 lettore di

schede di memoria SD 3, 2 USB 3.1, Slot di

espansione 1 M.2,  1 PCIe x1, 1 PCIe x16, 1

M.2 2230/2280

Posizione porta I/O

1 HDMI

1 ingresso linea

1 uscita linea

1 ingresso microfono

1 RJ-45

1 seriale

1 VGA

2 USB 2.0

4 USB 3.1 Gen 1

Posteriore

1 parallela

2 PS/2

Interno

Tipo di interfaccia di rete

LAN

Nota su slot di espansione

Slot M.2 per modulo LAN wireless opzionale.

Alimentazione interna pari a 180 W, fino a 90%

di efficienza, PFC attivo

AP7

DA INSERIRE NEL RACK 1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 750,00 750,00

106 Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad

EL105 alta efficienza per elettroaspiratore o torrino, in

lamiera zincata con isolante interno e diaframmi

antirumore interni in grado di ridurre del 50% la

rumorosita' dell'aspiratore o del torrino, di

portata: 7.000 mc/h

PR: 05.P73.A10.010

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 1´076,40 1´076,40

A   R I P O R T A R E 69´508,82
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R I P O R T O 69´508,82

107 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a

EL106 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza

alla compressione =>350N, completa di raccordi

ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso

la formazione e il ripristino degli scavi.

F.O. di tubo corrugato doppia parete per

cavidotto D.110

PR: 06.A10.B04.030

285,00 285,00

SOMMANO... ml 285,00 7,04 2´006,40

108 Fornitura in opera, in tubi o canaline

EL107 predisposte, di cavo pentapolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x

10mmq

PR: 06.A01.G05.025

20,00 20,00

SOMMANO... ml 20,00 12,04 240,80

109 idem c.s. ...0,6/1 kV 5 x  4mmq

EL108 PR: 06.A01.G05.015

420,00 420,00

SOMMANO... ml 420,00 5,59 2´347,80

110 idem c.s. ...0,6/1 kV 5 x  1,5mmq

EL109 PR: 06.A01.G05.005

400,00 400,00

SOMMANO... ml 400,00 3,49 1´396,00

111 idem c.s. ...0,6/1 kV 4 x   2,5mmq

EL110 PR: 06.A01.G04.010

200,00 200,00

SOMMANO... ml 200,00 3,77 754,00

112 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x   4mmq

EL111 PR: 06.A01.G03.015

50,00 50,00

A   R I P O R T A R E 50,00 76´253,82
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R I P O R T O 50,00 76´253,82

SOMMANO... ml 50,00 4,02 201,00

113 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x   2.5mmq

EL112 PR: 06.A01.G03.010

100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 3,12 312,00

114 idem c.s. ...0,6/1 kV 3 x   1,5mmq

EL113 PR: 06.A01.G03.005

100,00 100,00

SOMMANO... ml 100,00 2,47 247,00

115 idem c.s. ...0,6/1 kV 2 x   6mmq

EL114 PR: 06.A01.G02.020

450,00 450,00

SOMMANO... ml 450,00 4,09 1´840,50

116 Fornitura in opera, in tubi o canaline

EL115 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

perfettamente funzionante (Tipo FG160R16 o

similari).

F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x

16mmq

PR: 06.A01.E04.030

150,00 150,00

SOMMANO... ml 150,00 12,41 1´861,50

117 idem c.s. ...0,6/1 kV 5 x   10mmq

EL116 PR: 06.A01.E05.025

20,00 20,00

SOMMANO... ml 20,00 10,84 216,80

118 Fornitura in opera, in tubi o canaline

EL117 predisposte, di cavo tripolare compresi i

collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed

ogni accessorio per rendere il cavo

A   R I P O R T A R E 80´932,62
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perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FTG10OM1 06/1 kV 3 x

2,5mmq

PR: 06.A01.L03.010

400,00 400,00

SOMMANO... ml 400,00 4,75 1´900,00

119

EL118

idem c.s. ...x   1,5mmq 

PR: 06.A01.L03.005

80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 3,84 307,20

120 Fornitura e posa in opera, in marciapiede e

EL119 pavimentazione stradale, di quanto occorrente

per la formazione di blocco di fondazione per

palo -eseguito con cls RBK 15N/mmq-, delle

dimensioni di 80x80x80 cm;

PR: 13.P02.B05.010

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 83,69 1´255,35

121 Fornitura e posa in opera di quanto occorrente

EL120 per la formazione di pozzetto ispezionabile delle

dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato

con pozzetto prefabbricato in cls a sezione

quadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a

grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche

in polietilene a profilo speciale antibasculamento

e antirumore, costruito secondo Norme ISO

1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo

Norme UNI EN 124, compreso l'eventuale taglio

della pavimentazione.

PR: 13.P02.A45.005

15,00

SOMMANO... cadauno 15,00 304,69 4´570,35

122 Fornitura e posa in opera in basamento

EL121 predisposto di palo tronco conico unghezza

totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di

acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI

EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa

72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L

A   R I P O R T A R E 88´965,52
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R I P O R T O 88´965,52

= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo

palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120  a

sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e

malta per il fissaggio;

Il palo sarà completo di apposita portella con

morsettiera il Classe II per alimentazione e

derivazione linee entro palo conduttori sino alla

sezione di 2x10 mmq;

PR: 13.P03.A15.015 + 13.P06.A05.020

1,00

SOMMANO... cadauno 1,00 329,63 329,63

123 Fornitura e posa in opera in basamento

EL122 predisposto di palo tronco conico  lunghezza

totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di

acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI

EN 40/4.1), diametro di base 160 mm - testa

90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L

= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo

palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90

rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120  a

sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e

malta per il fissaggio;

Il palo sarà completo di apposita portella con

morsettiera il Classe II per alimentazione e

derivazione linee entro palo conduttori sino alla

sezione di 2x10 mmq;

PR: 13.P03.A15.010 + 13.P06.A05.020

14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 276,89 3´876,46

124 Fornitura e posa in opera di:

EL123 - 200m di corda di rame da 50 mm².

- n.10 deriv. universale in alluminio

PR: 06.P31.A01.015 + 06.P31.D01.055 +

06.A31.H01.705

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´006,20 2´006,20

125 Fornitura e posa in opera in pozzetto già

EL124 predisposto di dispersore in acciaio-rame per

profondità sino a 1,50 m;

PR: 13.P10.A05.005

A   R I P O R T A R E 95´177,81
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R I P O R T O 95´177,81

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 27,55 55,10

126 F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline

EL125 predisposte, di cavi per la trasmissione dati in

rame a 4 coppie twistate, schermato (FTP)

per reti locali Ethernet CAT 6, (tipo UTP

4x2x24 AWG).

Tipo adatto per posa per esterni per la

trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi

di cablaggio strutturato LAN (CEI EN 50173

classe E), dove è richiesta una maggiore

protezione contro gli agenti atmosferici ed in

particolare i raggi ultravioletti.

POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno.

Possono essere installati su passerelle,

tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilità

di posa insieme con cavi energia aventi

marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati

per sistemi a tensione nominale verso terra

(Uo) fino a 400 V.

AP8

VIDEOSORVEGLIANZA 200,00 200,00

SOMMANO... ml 200,00 2,50 500,00

127 F.O Fornitura in Opera di cordoni di

EL126 permutazione "patch cord" non schermati

(UTP) tipo RJ45, cat. 6

F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri

PR: 06.A02.B02.005

POSA ARMADIO RACK 30,00

SOMMANO... cadauno 30,00 8,59 257,70

128 Fornitura in opera, entro tubi o canaline

EL127 predisposte, di cavo per citofoni in rame

flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo

FR0R) non propagante l'incedio ed a ridotta

emissione di fumi e gas corrosivi.

F.O. di cavo per citofonia 4x0,5

PR: 06.A02.D02.015

CITOFONIA 220,00 220,00

SOMMANO... ml 220,00 1,62 356,40

A   R I P O R T A R E 96´347,01
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R I P O R T O 96´347,01

129 Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e

EL128 comandi (es.antincendio), con  conduttori in

rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,

schermato,  guaina esterna in PVC, non

propagante l'incedio ed a ridotta emissione di

fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le

norme CEI 20-22 II.F.O. Fornitura in opera di

cavo con schermo con nastro di alluminio e/o

calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV

F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV   2 x

1,0mmq

PR: 06.A02.F02.010

190,00 190,00

SOMMANO... ml 190,00 1,96 372,40

130 Cavi speciali per impianti di sicurezza

EL129 (antintrusione) con conduttori in rame

flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro

accoppiato di poliestere-alluminio con

conduttore di continuità, guaina esterna in PVC,

non propagante l'incendio ed a ridotta emissione

di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo

le norme CEI 20-22 II.Cavi 300 v

F.O. di cavo per impianti di sicurezza  2x0,50+

2x0,22

PR: 06.A02.E01.015

80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 1,60 128,00

131 idem c.s. ...di sicurezza  2x0,50+4x0,22

EL130 PR: 06.A02.E01.020

80,00 80,00

SOMMANO... ml 80,00 1,84 147,20

132 Fornitura e posa in opera di PLC avente le

EL131 seguenti caratteristiche e così configurato:

INSTALLAZIONE NELL' EDIFICIO DI PRESA

CPU 120K passi programma, 128K memoria

dati, porta Ethernet RJ45, slot per SDHC Card

(max 32GB), orologio-calendario integrato

(batteria non inclusa), alimentazione di

servizio 5V

DC & 24V DC. Alimentazione 24Vdc Dotata di

A   R I P O R T A R E 96´994,61
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porta seriale RS232 (velocità 230Kbps), porta

mini USB

Moduli ingressi digitali 16 Ingressi 12/24Vdc

NPN/PNP connessione a vite

Moduli uscite digitali 16 Uscite a transistor PNP

1A. Connessione vite

Al fine di poter controllare e gestire le pompe

della vasca di dissipazione sarà aggiunto:

Accoppiatore bus EtherNet/IP e Modulo uscite

digitali 2 canali DC 24 V, 2 A.

Tramite il plc sarà possibile sviluppare il

programma per inviare gli sms aattraverso un

modem GSM (incluso nel prezzo) e

sviluppare pagine web (residenti nel plc) per

un semplice telecontrollo per mezzo di apposito

software con licenza Dongle per porta USB

incluso nel prezzo. Licenza per lo sviluppo delle

pagine HTML5.

Principali caratteristiche del software:

-Interfaccia intuitiva

-Ricca libreria di oggetti (pulsanti, lampade,

grafici)

-Widget per IP Camera

-Oggetti multimediali (MP4, WEBM, OGV/

OGG)

-Possibilità di visualizzare file PDF (per es.

manuali)

-Fino a 16 sessioni simultanee

-Accesso a diversi PLC FP7 (connessioni a più

domini)

-Autentificazione con User e Password

-16 livelli di password

-Connessione sicura SSL

Possibilità di realizzare dei cruscotti

personalizzati (sviluppati con il Control Web

Creator), la CPU FP7 dispone di pagine web di

sistema predefinite, le quali forniscono

informazioni utili sulla CPU: stato e durata

operativa, livello della batteria, cronologia degli

eventi e ulteriori informazioni utili per la

diagnostica.

Principali funzionalità FP7/Web Server:

Web server:

- Interfaccia HMI (monitoraggio/interazione)

su pagine HTML5

- Informazioni di diagnostica

- Accesso da PC o dispositivi “mobile” con

qualunque Internet Browser

E-mail (SMTPs):

-Invio di e-mail con file allegato

A   R I P O R T A R E 96´994,61
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FTPs client/server:

-Scambio di file con un server remoto

Data logging:

-Registrazione dei dati con data/ora in file .csv

su SD Card. Invio di file via FTP

Sono compresi tutti gli oneri ed accessori

necessari a dare il PLC posato e correttamente

cablato pronto per la progeammazione di

parametri telegestibili da definire

AP9

1,00

SOMMANO... a corpo 1,00 2´430,00 2´430,00

133 Fornitura e posa in opera di armatura stradale

EL132 con tecnologia a LED, montata su palo,  avente

le seguenti caratteristiche:

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso a

bassissima superficie di esposizione al vento,

con alette di  raffreddamento integrate nella

copertura.

Attacco palo: In alluminio pressofuso è provvisto

di ganasce per il bloccaggio dell’armatura

secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a

15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per

applicazione a testa palo. Passo di inclinazione

5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm.

Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate

in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte

temperature e ai raggi UV.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato

resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN

12150-1 : 2001)

Verniciatura:il ciclo di verniciatura standard a

polvere è composto da una fase di

pretrattamento superficiale del metallo e

successiva verniciatura a mano singola con

polvere poliestere, resistente alla corrosione,

alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.

Dotazione: Dispositivo di controllo della

temperatura all’interno dell’apparecchio con

ripristino automatico.  Dispositivo di protezione

conforme alla EN 61547 contro i fenomeni

impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il

relativo alimentatore.

Apparecchio in classe II, grado di protezione

IP66, resistenza agli urti IK09

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+

40°C vita utile 80%: 50.000h (L80B20).

A   R I P O R T A R E 99´424,61



pag. 36

Num.Ord.
unità D I M E N S I O N I I M P O R T I

TARIFFA
DESIGNAZIONE DEI LAVORI di Quantità

misura par.ug. lung. unitario TOTALE

R I P O R T O 99´424,61

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di

rischio esente

Fattore di potenza >0.9

LED 5523lm - 4000°K - CRI70 - 35W

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri ed

accessori atti a dare il corpo illuminante posato

e cablato a perfetta regola d'arte.

AP10

14,00

SOMMANO... cadauno 14,00 400,00 5´600,00

134 Fornitura e posa in opera di proiettore con

EL133 tecnologia a LED, montato su palo per

illuminazione esterna, avente le seguenti

caratteristiche:

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di

raffreddamento integrate nella copertura.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato

resistente agli shock termici e agli urti (UNI-EN

12150-1 : 2001).

Verniciatura: a polvere poliestere, resistente alla

corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai

raggi UV.

Dotazione: dispositivo automatico di controllo

della temperatura.   Dispositivo di protezione

conforme alla EN 61547 contro i fenomeni

impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il

relativo alimentatore.

Apparecchio in classe II, protezione fino a 10KV,

grado di protezione IP66, resistenza agli urti

IK09.

LED: ottiche in PMMA con alta resistenza alla

temperatura e ai raggi UV.

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+

40°C vita utile 90%: 100000h (L90B10).

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di

rischio esente secondo le EN62471.

LED 14758lm - 4000°K - CRI 70 - 135W

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri ed

accessori atti a dare il corpo illuminante posato

e cablato a perfetta regola d'arte.

AP11

2,00

SOMMANO... cadauno 2,00 445,00 890,00

Parziale LAVORI A CORPO euro 105´914,61

A RIPORTARE  euro 105´914,61
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T O T A L E   euro 105´914,61
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INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

A) A) COSTO DI COSTRUZIONE

Lavori a misura:
Opere provvisionali: 6.987,81€   

Demolizioni, scavi, movimenti di materie 6.987,81€   

Microtunneling: 198.391,90€   

Demolizioni, scavi, movimenti di materie 300,00€   
Asfalti, conglomerati bituminosi 14.231,90€   

Opere speciali di fondazione 183.860,00€   

Edificio di presa /scarico: 2.189,00€   

Opere a verde 2.189,00€   

Vasca di dissipazione scarico di fondo: 1.028,83€   

Opere a verde 1.028,83€   

TOTALE LAVORI A MISURA 208.597,54€   

Lavori a corpo:

Opere provvisionali: 1.653.836,07€   

Demolizioni, scavi, movimenti di materie 92.875,64€   

Cls semplici, armati, prefabbricati 26.712,96€   

Acciaio per c.a. 22.782,06€   

Casseri 16.130,14€   

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche 15.414,07€   

Opere speciali di fondazione 1.479.921,20€   

Microtunneling: 1.059.655,93€   

Demolizioni, scavi, movimenti di materie 50.684,24€   

Cls semplici, armati, prefabbricati 1.467,63€   

Acciaio per c.a. 152,36€   

Casseri 662,48€   

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche 209.037,54€   

Opere d'arte nel sottosuolo 797.651,68€   

Edificio di presa /scarico: 1.747.380,70€   

Demolizioni, scavi, movimenti di materie 434.858,29€   

Cls semplici, armati, prefabbricati 448.125,22€   

Acciaio per c.a. 191.806,94€   

Casseri 203.319,96€   

Opere edili 32.511,12€   

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche 191.855,17€   

Difese idrauliche in massi o pietrame 17.143,32€   

Opere speciali di fondazione 227.760,68€   

Vasca di dissipazione scarico di fondo: 94.362,51€   

Demolizioni, scavi, movimenti di materie 10.680,00€   

Cls semplici, armati, prefabbricati 13.961,17€   

Acciaio per c.a. 6.728,40€   

Casseri 11.079,38€   

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche 51.913,56€   

Impianto elettrico 105.914,61€   105.914,61€   

TOTALE LAVORI A CORPO 4.661.149,82€   

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

Lav.n.10459E - 1 -



INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI 
PARZIALI

IMPORTI 
TOTALI

Opere a misura 208.597,54€   
Opere a corpo 4.661.149,82€   

 TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A) 4.869.747,36€   4.869.747,36€   

Oneri sicurezza determinati ai sensi Aut. Vig. LL.PP.
Determinazione n° 4/2006 del 26/07/2006

CSC - Costi della Sicurezza Contrattuali derivanti 
dalla particolarità dell'intervento come evidenziato nel piano
della Sicurezza e computati analiticamente 283.664,55€   

Sommano 283.664,55€   

a.1 Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta 4.869.747,36€   

a.3
Spese complessive della Sicurezza non soggette a 
ribasso d'asta 283.664,55€   

TOTALE A) 5.153.411,91€   5.153.411,91€   

B) B)
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
APPALTANTE:

* b.1 Lavori in economia previsti in progetto -€   
b.2 Rilievi, diagnosi iniziali, accetamenti e indagini 14.500,00€   

* b.3 Allacciamento ai pubblici servizi 5.000,00€   
* b.4 Imprevisti (max 10% di A) 15.035,47€   
* b.5 Acquisizioni aree o immobili, servitù, occupazioni 13.000,00€   
* b.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 -€   
* b.7 Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs

50/2016 e s.m.i. 21.000,00€   
* b.8.1 Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione 48.000,00€   

* b.8.2 Spese per attività di supporto tecnico-amministrativo (enti
pubblici o Società in house delle Amministrazioni centrali
dello Stato, ovvero, di società in house providing) art. 15 atto
di Convenzione 20.000,00€   

* b.9 Spese per commissioni aggiudicatrici 9.600,00€   
* b.10 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 2.000,00€   
* b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche

previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
aministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici 76.000,00€   

* b.12 Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e
oneri diretti e indiretti 659.000,00€   

* b.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale,
monitoraggio ambientale -€   

* b.14 Altro (contributo Anasc) 600,00€   

TOTALE B) 883.735,47€   

C) C) I.V.A.
c.1 I.V.A. su lavori 1.071.344,42€   
c.2 I.V.A. su forniture -€   
c.3 I.V.A. su Oneri della sicurezza 62.406,20€   
c.4 I.V.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante 179.102,00€   

TOTALE C) 1.312.852,62€   1.312.852,62€   

TOTALE GENERALE A)+ B)+C) 7.350.000,00€   
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