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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

OPERE CIVILI ED IDRAULICHE




STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

1 D.12

TOTALE OPERE PROWVI
A RIPORTARE LAVORI A

LAVORI A MISURA
Demolizioni, scavi, movimenti di materie

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di misto
granulare stabilizzato con legante naturale e con
pezzatura massima di mm 51 con curva
granulometrica definitiva secondo le indicazioni
della Direzione dei Lavori, posto in opera in strati
dello spessore massimo di 10 cm soffici e
compattato con macchine idonee preventivamente
approvate dalla Direzione dei Lavori, compreso e
compensato l'onere per la finitura del piano stradale
anche in rilevato e di nuova costruzione eseguito
con materiali vagliati ed approvati dalla Direzione
dei Lavori, valutato assestato e compattato,
compresa e compensata l'eventuale asportazione
del materiale secondo indicazioni della D.L., nonché
il successivo ripristino delle superfici allo stato
originario, ed ogni altro onere e magistero
compreso per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte.

Pista di cantiere

410,00 * 3,00 * 0,20

Pista di cantiere su versante per raggiungimento
area di imposta edificio di presa

90,00 * 4,00 * 0,20

Pista di cantiere per raggiungimento quota di
imposta tura in terra

140,00 * 4,00 * 0,20

Pista di cantiere per raggiungimento fondo invaso
30,00 * 4,00 * 0,20

2,421

Totale mc

SIONALI Euro
MISURA Euro

A RIPORTARE Euro

246,000

72,000

112,000

24,000
2,421

456,421

15,310

6.987,81

6.987,81
6.987,81
6.987,81

Lav.n.10459E

-1 -




STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

D.4

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro
Demolizioni, scavi, movimenti di materie

Analisi

Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato e/o melmoso, per la
posa di condotte interrate e formazione manufatti,
anche in zone di accidentata morfologia di accesso
da esegquirsi per profondita e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico
del materiale di risulta su automezzi all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici quali pala
meccanica, draga, escavatore, ecc., stoccaggio
nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L.,
compresi gli oneri per la formazione delle livellette
di fondo scavo, per la formazione di piste laterali di
accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le
necessarie ed eventuali sbadacchiature, per
limpiego di armature di protezione delle pareti
verticali dello scavo o comunque delle zone ritenute
a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilita diretta o indiretta della Direzione dei
Lavori, per eventuali aggottamenti ed esaurimenti
causati da acque meteoriche o da acque di falda
freatica, per la estirpazione delle ceppaie, la
rimozione e l'allontanamento delle stesse, il taglio
delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello
stesso, per la demolizione e ricostruzione di termini
di confine e/o di manufatti esistenti di qualunque
genere e tipo, per la formazione di nicchie e/o
allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il
taglio di piante di qualunque genere e dimensione e
loro collocazione a dimora a qualunque distanza,
per la presenza di tubazioni, cavi elettrici, ecc., per
la sistemazione delle superfici manomesse, per |l
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non
superiori a 30 cm ben battuti e bagnati, priva di
sassi o trovanti, compresi infine i necessari ricarichi
fino alla completa stabilizzazione del reinterro
stesso, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
tutto compreso e nulla escluso, esclusi i trovanti
rocciosi.

Per realizzazione asfalto piazzale fronte torre di
presa
mg 500,00 * 0,10

NNELLING Euro
MISURA Euro

A RIPORTARE Euro

50,000

6.987,81

0,00
6.987,81
6.987,81

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

D.79

D.80

D.30

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Totale mc

Asfalti, conglomerati bituminosi

R.P.25.A15.A15.005

Provvista e stesa per ripristini di conglomerato
bituminoso (Binder) per strato di collegamento,
compreso l'onere della cilindratura con rullo statico
o vibrante con effetto costipante non inferiore alle
12 tonnellate, compreso ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte.

Piazzale fronte torre di presa
500,00 * 0,06

Totale mc

R.P.01.A22.B10.010

Formazione di tappeto di usura in conglomerato
bituminoso con bitume penetrazione 180/120 al
5-6% confezionato a caldo con graniglia e
pietrischetti della 1° categoria delle Norme del
C.N.R., sabbia ed additivi, compresa la pulizia del
piano di posa, la spruzzatura preliminare del piano
medesimo con emulsione bituminosa, la fornitura, il
trasporto e lo spandimento del materiale eseguito
mediante idonea macchina vibro-finitrice  di
adeguate dimensioni, il tutto in opera compresa la
successiva cilindratura e rullatura finale, ogni altro
onere, lavorazione e magistero per dare il lavoro
finito a perfetta regola d'arte, dello spessore finito di
cm 3.

Da casa custode, strada coronamento e piazzale
fronte torre di presa
mq 2000,00

Totale mq

Opere speciali di fondazione

R.P.25.A05.A00.005

Perforazioni orizzontali o suborizzontali in materie di
qualsiasi natura e consistenza, compreso murature,
trovanti e roccia da mina, anche in presenza
d'acqua eseguita a qualsiasi profondita' e per
qualsiasi inclinazione sull'orizzontale, a rotazione o
rotopercussione, anche con eventuale rivestimento
provvisorio; compresi gli oneri per I'eventuale uso di

fanghi bentonitici, le attrezzature occorrenti, gli
NNELLING Euro

MISURA Euro
A RIPORTARE Euro

50,000

30,000

30,000

2.000,00

2.000,00

6,000

115,730

5,380

6.987,81

300,00

3.471,90

10.760,00

14.531,90
21.519,71
21.519,71

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

D.31

D.32

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

utensili di perforazione, i ponteggi e le impalcature
occorrenti per I'esecuzione del perforo a qualsiasi
altezza ed ogni altra prestazione ed onere per dare
il perforo atto all'introduzione di micropali o tiranti.
Del diametro mm 60/90.

Consolidamento terreno area di
microtunneling

80 * 20,00

per spinta

Totale m

R.P.25.A12.A55.005

Tubo in vetroresina dato in opera iniettato per |l
preconsolidamento del fronte di scavo in
sotterraneo dato in opera compreso fornitura del
tubo in vetroresina, del tipo ad aderenza migliorata,
del diametro di mm 60 e spessore mm 10,
compreso gli occorrenti manicotti e collanti per
ottenere la lunghezza richiesta, le valvole per
iniezione, contenute nel numero massimo di 3/m,
mediamente,il tappo di fondo, il tubo di sfogo d'aria
l'inghisaggio del tubo mediante iniezione di miscela
cementizia eseguita a bassa pressione tra tubo e
pareti di perforo e ripetuta ad alta pressione
attraverso le valvole dall'interno del tubo ed ogni
altro onere, solo esclusa la perforazione primaria da
retribuire con il prezzo relativo alla perforazione in
sotterraneo. Misurazione:da bocca foro alla effettiva
lunghezza del tubo di vetroresina. Il prezzo
comprende l'inghisaggio del tubo.

Consolidamento terreno area di
microtunneling:

n. 2 pali/mq fronte scavo (8*5*2) * 20,00

per spinta

Totale m

R.P.25.A12.A55.010

Compenso per ogni valvola effettivamente iniettata
dopo la perforazione del tubo di vetroresina e
predisposizione della sede della valvola, attraverso
seconda iniezione ad alta pressione e con uso di
doppia valvola di iniezione, dopo linghisaggio
primario del tubo con malta cementizia. Il prezzo
comprende liniezione fino a q.li 1l/valvola. L'
applicazione del prezzo e' subordinata alle
previsioni progettuali.

Consolidamento terreno area di

NNELLING Euro
MISURA Euro

per spinta

A RIPORTARE Euro

1.600,00

1.600,00

1.600,00

1.600,00

27,380

56,010

21.519,71

43.808,00

89.616,00

147.955,90
154.943,71
154.943,71

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA
MICROTUNNELLING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 154.943,71
microtunneling:
n.2 pali/mq
(8*5*2) * (20,00/2,00) 800,00
Totale cad 800,00 46,890 37.512,00
8 D.33|R.P.25.A12.A55.015
Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola in
gomma spessore 3.5 mm compresa foratura del
tubo.
Consolidamento terreno per area di spinta
microtunneling:
n.2 pali/mq
(8*5*2) * (20,00/2,00) 800,00
Totale cad 800,00 4,770 3.816,00
9 D.34|R.P.25.A12.A55.020
Iniezione di miscela cementizia addittivata.ll prezzo
si applica solo nel caso in cui dopo l'iniezione della
malta di cemento a bassa pressione per
l'inghisaggio del tubo, la D.L. ordini la messa in
pressione delle valvole con liniezione ad alta
pressione localizzata dalle valvole nel tubo di
vetroresina. Il quantitativo di cemento e dell'additivo
deve essere accompagnato dal resoconto generale
sulle forniture del cemento del cantiere e la
ripartizione, nulla escluso, compresi e compensati
ogni altro onere e magistero per dare l'opera a
regola d'arte.
Consolidamento terreno per area di spinta
microtunneling:
0,5 g.liivalvola - valvola ogni 2,00 mt
(8*5*2) * (20,00/2,00) * 0,50 400,000
Totale q 400,000 22,770 9.108,00
TOTALE MICROTUNNELLING Euro 198.391,90
A RIPORTARE LAVORI AMISURA Euro 205.379,71
A RIPORTARE Euro 205.379,71

Lav.n.10459E

-5 -




STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

10

D.77

TOTALE EDIFICIO DI PRE
A RIPORTARE LAVORI A

Opere a verde

R.P.18.A85.A35.005

Costruzione di una staccionata rustica in legname
durevole, scortecciato, semisquadrato,
semilevigato, con trattamento olio protettivo,
costituita da piantoni verticali (sezione minima cm
10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima
10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa
orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza
cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non
comungue sulla mantena e i pali dovranno essere
squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da
carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50,
interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m
1.00-1.10, punta catramata fino ad altezza
interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli
elementi della struttura saranno trattati con olio di
lino o altro equivalente prodotto protettivo a base
naturale e a bassa tossicita, nulla escluso, compresi
e compensati ogni altro onere e magistero per dare
I'opera a regola d'arte.

Torre di presa
50,00

Totale m

SA/SCARICO Euro
MISURA Euro

A RIPORTARE Euro

RIPORTO Euro

50,00

50,00

43,780

205.379,71

2.189,00

2.189,00
207.568,71
207.568,71

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL

C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A MISURA

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

11

TOTALE VASCA DI DISSI
TOTALE LAVORI A MISU

Opere a verde

D.77|R.P.18.A85.A35.005

Costruzione di una staccionata rustica in legname
durevole, scortecciato, semisquadrato,
semilevigato, con trattamento olio protettivo,
costituita da piantoni verticali (sezione minima cm
10 x 10), da mantena orizzontale (sezione minima
10 x 10) fissata sopra i piantoni e da traversa
orizzontale (sezione minima cm 8 x 8) ad altezza
cm 50 da terra fissata lateralmente ai piantoni.
Saranno ammessi residui minimali di corteccia, non
comungue sulla mantena e i pali dovranno essere
squadrati a spigolo tondo, tipo paleria da
carpenteria, i piantoni avranno interasse m 1.50,
interramento minimo cm 60, altezza fuori terra m
1.00-1.10, punta catramata fino ad altezza
interramento.Le giunzioni tra gli elementi lignei
saranno realizzate con viti e bulloni. Tutti gli
elementi della struttura saranno trattati con olio di
lino o altro equivalente prodotto protettivo a base
naturale e a bassa tossicita, nulla escluso, compresi
e compensati ogni altro onere e magistero per dare
I'opera a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria
5,60+6,30+2,30+1,10+4,00+4,20

Totale m

Totale lavori a misura Euro

PAZIONE SCARICO DI FONDO Euro
RA Euro

A RIPORTARE Euro

RIPORTO Euro

23,50

23,50

43,780

207.568,71

1.028,83

208.597,54

1.028,83
208.597,54
208.597,54

Lav.n.10459E

-7 -



STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO

OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

12

13

K1
K1.1
D.2

D.83

A RIPORTARE OPERE PH
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro
LAVORI A CORPO

OPERE PROVVISIONALI

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
R.P.25.A02.A95.005

Demolizione di strutture in c.a. o c.a.p. entro e fuori
terra con i mezzi che I'Impresa scegliera' in base
alla propria convenienza, compreso eventuale uso
di esplosivo; compreso il taglio dei ferri; compreso
'onere dell'allontanamento del materiale, eventuali
oneri per diritti di discarica e quant'altro per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:

pozzo per alloggiamento macchina microtunneling
fondazione

11,00 *7,50 * 1,00

elevazione

(10,00+7,50+10,00) * 3,50 * 1,00

paratia provvisoria torre di presa lato condotte

15,00 * 5,00 * 0,30

Totale mc

Analisi

Realizzazione di tura provvisoria di sicurezza,
previa preparazione del fondo, posizionata sul
fondo lago mediante carico, trasporto e scarico del
materiale di scavo precedentemente stoccato in
cantiere per circa 4200,00 mc, opportunamente
spianato e costipato, impermeabilizzazione del lato
di monte con telo in pvc di tipo estruso con ritiro
massimo in opera dello 0,5%, stabilizzato ai raggi
ultravioletti, forniti e posati a secco, adattandoli alle
dimensioni dellarea mediante taglio dei teli e
successiva saldatura e sigillatura per una superficie
totale di circa 810,00 mq, fornitura di geotessile non
tessuto a filo continuo al 100% di propilene
coesionato a caldo senza l'impiego di collanti o
resine da g/m2 230, a protezione del telo in pvc,
puntato, graffato e cucito a regola d'arte per una
superficie di circa 810,00 mq, successiva fornitura e
posa nel lato di monte di scogliera in massi lapidei
in pietra naturale non geliva, tipo granito, sienite o
diorite di volume non inferiore a mc 0.80, e di peso
superiore a . 20, provenienti da cave di prestito
aperte per conto dell'lmpresa, in opera secondo le
sagome progettuali con la ricerca dei minimi vuoti,
posati singolarmente ed a strati successivi,
compreso l'intasamento dei vuoti maggiori in faccia
a vista mediante piccoli massi di volume comunque

non inferiore a mc 0,40 per un volume di circa
ROVVISIONALI Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

82,500
96,250

22,500

201,250

50,990

208.597,54

10.261,74

10.261,74
10.261,74
218.859,28

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO

OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

N. Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

14

15

A RIPORTARE OPERE PH
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

570.00 mc, il tutto secondo dimesnioni riportate
negli elaborati grafici di progetto, nel prezzo e
altresi compresa la preliminare frantumazione del
materiale di scavo per un volume di circa 2000, 00
mc con frantoio mobile. Inoltre sono compresi e
compensati la rimozione dell'opera provvisionale a
lavori ultimati con idonei mezzi meccanici, |l
trasporto e smaltimento nei siti indicati dalla
Direzione Lavori compensato con altro articolo di
elenco prezzi, ed il successivo ripristino dei luoghi
allo stato originario, compresi e compensati ogni
altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

Tura provvisoria
1

Totale a corpo

Demolizioni, scavi, movimenti di materie

Cls semplici, armati, prefabbricati

Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di sottofondazione, avente resistenza
caratteristica minima C12/15, classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4 gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:
riempimento pozzo di spinta microtunneling

10,00 * 6,00 * 1,00

Totale mc

Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato

ROVVISIONALI Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

60,000

60,000

82.613,900

81,910

218.859,28

82.613,90

92.875,64

4.914,60

97.790,24
97.790,24
306.387,78

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 306.387,78
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
0 altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:
trave di testata micropali
28,40 * 0,50 * 0,70 9,940
pozzo di spinta microtunneling
fondazione
11,00 * 6,00 * 0,60 39,600
getto integrativo platea
10,20 * 5,00 * 0,30 15,300
elevazione
2*10,20 * 3,20 * 0,50 32,640
6,00 * 3,20 * 0,80 15,360
getto integrativo muro reggispinta
5,00 * 3,20 * 0,30 4,800
Opera provvisionale torre di presa:
trave di testata micropali
35,00 * 0,60 * 0,90 18,900
Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:
trave di testata micropali
(54,40+55,40) * 0,50 * 0,90 49,410
Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente:
trave di testata paratia
50,00 * 0,50 * 0,70 17,500
Opera provvisionale per tura:
manufatto di tesata tubazioni DN 600-400
platea
2 *((4,20+2,80)*1,70/2) * 0,50 5,950
dente platea
2*4,20*0,50 * 0,50 2,100
elevazione
2*2,80*1,60* 0,30 2,688
(2*2)* 1,80 * 0,60 * 0,30 1,296
Totale mc 215,484 101,160 21.798,36
Cls semplici, armati, prefabbricati
26.712,96
K1.4 | Acciaio per c.a.
16 D.22| Analisi
A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro 119.588,60
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 119.588,60
A RIPORTARE Euro 328.186,14

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 328.186,14
Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare I'opera a regola d'arte.
Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:
trave di testata micropali
150 * 10,00 1.500,000
pozzo di spinta microtunneling
80 * 108,00 8.640,000
Opera provvisionale torre di presa:
trave di testata micropali
120* 19,00 2.280,000
Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:
trave di testata micropali
120 * 49,41 5.929,200
Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente:
trave di testata paratia
150 * 17,50 2.625,000
Opera provvisionale per tura:
manufatto di tesata tubazioni DN 600-400
60* 12,05 723,000
Totale kg| 21.697,200 1,050 22.782,06
Acciaio per c.a.
22.782,06
K1.5| Casseri
17 D.26 | Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.
A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro 142.370,66
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 142.370,66
A RIPORTARE Euro 350.968,20

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

18

K1.8
D.36

A RIPORTARE OPERE PH
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Opera provvisionale in fase di realizzazione
microtunneling:

trave di testata micropali

0,70 * (28,40+0,50+28,40+0,50)

pozzo di spinta microtunneling

fondazione

0,60 * (11,00+6,00+11,00+6,00)

elevazione

3,20 * (11,00+6,00+11,00+0,50+10,20+5,00+10,20+
0,50)

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:

trave di testata micropali

0,90 * (55,15+0,50+55,15+0,50)

0,90 * (56,20+0,50+56,20+0,50)

Opera provvisionale torre di presa:
trave di testata micropali
0,90 * (35,00+0,60+35,00+0,60)

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente:

trave di testata paratia

0,70 * (50,00+0,50+50,00+0,50)

Opera provvisionale per tura:

manufatto di tesata tubazioni DN 600-400
platea

2*0,50 * (4,20+1,90+2,80+1,90)

dente platea

2*0,50 * (4,20+0,50+4,20+0,50)
elevazione

2*1,60 * (2,80+0,30+2,80+0,30)

(2*2) * 0,60 * (1,60+0,30+1,60)

Totale mq

Casseri

Scarico di fondo ed opera di presa
R.P.07.P03.D05.045+07.A06.F05.045

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio
elettrosaldati per condotte idriche, DN 400, con
estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico, compresi
e compensati pezzi speciali, eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la saldatura, I'esecuzione
dei tagli anche obliqui; compreso la fasciatura dei
giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento

mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000
ROVVISIONALI Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

40,46

20,40

174,08

100,17
102,06

64,08

70,70

10,80
9,40

19,84
8,40

620,39

26,000

350.968,20

16.130,14

16.130,14

158.500,80
158.500,80
367.098,34

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL

C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

19

20

D.37

D.60

A RIPORTARE OPERE PH
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

volt; compresi e compensati il collaudo, la prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
la prova idraulica, la successiva rimozione della
tubazione secondo indicazioni della D.L. nel caso di
opera provvisionale, nonché il ripristino dei luoghi
allo stato originario.

Tura - adeguamento scarico di fondo
2 * 47,00

Totale m

R.P.07.P03.D05.055+07.A06.F05.055

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio
elettrosaldati per condotte idriche, DN 600, con
estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico, compresi
e compensati pezzi speciali, eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la saldatura, I'esecuzione
dei tagli anche obliqui; compreso la fasciatura dei
giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000
volt; compresi e compensati il collaudo, la prova di
scintillamento di tutto il rivestimento della tubazione,
la prova idraulica, la successiva rimozione della
tubazione secondo indicazioni della D.L. nel caso di
opera provvisionale, nonché il ripristino dei luoghi
allo stato originario.

Scarico di fondo provvisorio
17,00

Totale m

R.P.07.P07.H05.070+07.A14.N05.040

Fornitura, trasporto e posa in opera di saracinesca
in ghisa sferoidale 400 - 12 UNI 4540 DN 600 PN
16; corpo piatto, tenuta in gomma, rivestita
internamente con resine epossidiche atossiche;
albero in acciaio inox, vite di collegamento interna,
cuneo in ghisa sferoidale rivestito in gomma EPDM,
completa di volantino di manovra; flangiata UNI PN
16, compresi e compensati la formazione dei giunti
a flangia con guarnizioni e bulloni, il collaudo, la
prova idraulica ed ogni altro onere.

Scarico di fondo provvisorio
1

Totale cad

ROVVISIONALI Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

94,00

94,00

17,00

17,00

1,00

1,00

89,260

161,170

4.158,270

367.098,34

8.390,44

2.739,89

4.158,27
173.789,40
173.789,40
382.386,94

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 382.386,94
21 z| Arrotondamento
125,47 125,47
Totale Euro 125,47 1,000 125,47
Scarico di fondo ed opera di presa
15.414,07
K1.14 | Opere speciali di fondazione
22 D.18| Analisi
Sola perforazione di micropali con andamento
verticale od inclinato entro 20 dalla verticale, con
l'onere eventuale del rivestimento del perforo
eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura,
compresa roccia da mina ecc. compreso [
allontanamento del materiale di risulta, I'eventuale
ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure
beanti; diametro esterno mm 200/240.
Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling
39* 10,00 390,00
55* 7,00 385,00
Opera provvisionale torre di presa:
paratia
200 * 25,00 5.000,00
Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:
paratia lato sx n.181 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)
2732,00 2.732,00
paratia lato dx n.186 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)
2807,00 2.807,00
micropali platea canale di presa e scarico di fondo
17 * 12,00 204,00
Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente
165* 12,00 1.980,00
Totale m 13.498,00 37,290 503.340,42
23 D.19| Analisi
Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
verticale o subverticale per ancoraggi od altro,
eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza,
A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro 677.255,29
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 677.255,29
A RIPORTARE Euro 885.852,83

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

24

D.20

A RIPORTARE OPERE PH
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
fori ricavati con perforazione pagata a parte, di
miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e
sabbia, sia a gravita' che a pressione, compreso
l'onere del getto in presenza di armatura, questa da
pagare a parte, e la successiva rimozione nonche
pulizia finale della boiacca cementizia per renderla
idonea alle successive saldature e giunzioni di
profili metalloici e travi di contrasto, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato. Diametro esterno 200/240 mm.

Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling

39 * 10,00

55* 7,00

Opera provvisionale torre di presa:
paratia
200 * 25,00

Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:

paratia lato sx n.181 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)

2732,00

paratia lato dx n.186 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)

2807,00

micropali platea canale di presa e scarico di fondo
17 * 12,00

Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente
165* 12,00

Totale m

Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo per
micropali di ogni dimensione in acciaio Fe 510 di
primo o secondo impiego, compresi e compensati
ogni onere e magistero per dare l'opera a regola
d'arte.

Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling:

tubo diam. 139,7 mm sp. 8 mm peso 26,00 Kg/ml
39*10,00 * 26

55* 7,00 * 26

ROVVISIONALI Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

390,00
385,00

5.000,00

2.732,00

2.807,00

204,00

1.980,00

13.498,00

10.140,000
10.010,000

12,430

885.852,83

167.780,14

845.035,43
845.035,43
1.053.632,97

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.053.632,97
Opera provvisionale torre di presa:
paratia - tubo diam. 168,3 mm sp. 8 mm peso 31,60
Kg/ml
200 * 25,00 * 31,60 158.000,000
Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:
diam. tubo 168,3 sp. 8 mm - 31,60 kg/m
paratia lato sx n.181 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)
31,60 * 2732,00 86.331,200
paratia lato dx n.186 micropali (come da distinta su
elaborati di progetto)
31,60 *2807,00 88.701,200
micropali platea canale di presa e scarico di fondo
17 * 12,00 * 31,60 6.446,400
Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente:
tubo diam. 139,7 mm sp. 8 mm peso 26,00 Kg/ml
165 * 12,00 * 26,00 51.480,000
Totale kg| 411.108,800 1,370 563.219,06
25 D.21|R.P.25.A04.A85.010
Prova di carico supplementare per micropali.
Opera provvisionale paratia per contenimento
terreno per realizzazione microtunneling
3 3,00
Opera provvisionale torre di presa
3 3,00
Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo
3 3,00
Totale cad 9,00 327,560 2.948,04
26 D.23|R.P.01.A18.A25.010
Carpenteria varia, a lavorazione saldata e/o
bullonata, per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
e quant'altro per dare il lavoro a regola d'arte.
Opera provvisionale torre di presa:
travi di contrasto perimetrale paratia - profilo HEA
180 - 36,4 kg/m
A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro 1.411.202,53
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 1.411.202,53
A RIPORTARE Euro 1.619.800,07

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.619.800,07
36,40 * 365,20 13.293,280
profili tubolari di irrigidimento d'angolo travi di
contrasto perimetrale HEA 180 (219,10 sp. 16 mm
- 79,8 kg/m)
(20*79,80) * 1,00 1.596,000
piastre e tasselli di ancoraggio, profili e fazzoletti di
rinforzo e messa in dima travi di contrasto paratia
1500 1.500,000
Opera provvisionale canale di presa e scarico di
fondo:
doppia trave HEA 200 (per lato) per contrasto
longitudinale paratie - 43 kg/m
lato sx
(2*43) * (52,90+28,60+6,70) 7.585,200
lato dx
(2*43) * (52,90+28,60+6,70) 7.585,200
puntoni di contrasto trasversale paratie diam.
219,10 sp. 16 mm interasse 2,70 mt - 79,8 kg/m
(34*79,8) * 6,00 16.279,200
fazzoletti di irrigidimento, piastre e tasselli di
ancoraggio per puntoni di contrasto
1500,00 1.500,000
Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente:
tiranti di ripartizione n.2 UPN 160 (kg/m 19,3)
(2*19,3) * 50,00 1.930,000
rinforzi laterali, calastrelli e piastre di fissaggio
testate tiranti sp. 10 mm dim. mm 200x200x10 (kg
15 a tirante)
25*15 375,000
Totale kg| 51.643,880 4,160 214.838,54
27 D.81|R.P.18.A20.B05.005
Esecuzione di tiranti  provvisori mediante
perforazione a roto - percussione con batteria
perforante diametro 140 mm attraverso murature e
terreni di qualsiasi natura e consistenza, compresa
l'iniezione cementizia fino ad un massimo di due
volte il volume teorico risultante dalla perforazione,
compresa altresi la fornitura e posa della armatura
delle piastre d'ancoraggio delle testate, dadi di
bloccaggio nonché la messa in tensione finale
esclusa la formazione dei ponteggi ed |l
rivestimento, ove necessario, dei tiranti: per tiranti
capacidi 30 t.
Opera provvisionale paratia per sostegno e
protezione viabilita esistente:
interasse tiranti 2,00 m
(50,00/2,00) * 15,00 375,00
A RIPORTARE OPERE PROVVISIONALI Euro 1.626.041,07
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 1.626.041,07
A RIPORTARE Euro 1.834.638,61

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
OPERE PROVVISIONALI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.834.638,61
Totale m 375,00 74,120 27.795,00

Opere speciali di fondazione

1.479.921,20
TOTALE OPERE PROVVISIONALI Euro 1.653.836,07
A RIPORTARE LAVORI A|CORPO Euro 1.653.836,07
A RIPORTARE Euro 1.862.433,61

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
MICROTUNNELLING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

28

29

30

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

K3
K3.1

D.91

D.92

RIPORTO Euro

MICROTUNNELLING

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
DEI065018d

Precondizionamento e filtropressatura della frazione
fine di terreno scavato, valutato a tonnellata.

Microtunneling (5,75 mc/m)
mc 5,75 * 145,00 * (20%) * 2,6

Totale t

Analisi

Trasporto del materiale di scavo (roccia fratturata
con peso specifico di circa 2.4 t) in esubero, con
conferimento a discarica speciale autorizzata, fino
ad una distanza di circa 50 Km, compresi e
compensati lo scarico del materiale previa idonea
identificazione (assegnazione codice C.E.R.) e
caratterizzazione dello stesso mediante specifiche
analisi di laboratorio, gli oneri per la discarica e lo
smaltimento ed ogni altro onere e magistero.

Microtunneling da torre di
dissipazione e scarico di fondo:
materiale di scavo proveniente dalla posa di
tubazione con microtunneling

tratto finale

mc/m 5,75 * 20,00

tratto iniziale

mc/m 5,75 * 15,00

presa a vasca di

Totale mc

Analisi

Trasporto del materiale di scavo (roccia debolmente
fratturata con peso specifico di circa 2.6 t) in
esubero, con conferimento a discarica speciale
autorizzata, fino ad una distanza di circa 50 Km,
compresi e compensati lo scarico del materiale
previa idonea identificazione (assegnazione codice
C.E.R.) e caratterizzazione dello stesso mediante
specifiche analisi di laboratorio, gli oneri per la
discarica e lo smaltimento ed ogni altro onere e
magistero.

Microtunneling da torre di
dissipazione e scarico di fondo:
materiale di scavo proveniente dalla posa di
tubazione con microtunneling

mc/m 5,75 * 110,00
NNELLING Euro

CORPO Euro

presa a vasca di

A RIPORTARE Euro

433,55

433,55

115,000

86,250

201,250

632,500

70,000

23,450

1.862.433,61

30.348,50

4.719,31

35.067,81
1.688.903,88
1.897.501,42

Lav.n.10459E
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STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
MICROTUNNELLING

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

31

32

K3.2
D.15

K3.4
D.22

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Totale mc

Demolizioni, scavi, movimenti di materie

Cls semplici, armati, prefabbricati

Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
0 altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Blocco di ancoraggio tubazioni in acciaio DN 600 in
uscita dal microtunneling
3,10 * 1,80 * 2,60

Totale mc

Cls semplici, armati, prefabbricati

Acciaio per c.a.

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare I'opera a regola d'arte.

Blocco di ancoraggio tubazioni in acciaio DN 600 in
uscita dal microtunneling

10* 14,51

NNELLING Euro

CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

632,500

14,508

14,508

145,100

24,690

101,160

1.897.501,42

15.616,43

50.684,24

1.467,63

1.467,63

52.151,87
1.705.987,94
1.914.585,48
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 1.914.585,48
Totale kg 145,100 1,050 152,36
Acciaio per c.a.
152,36
K3.6 | Casseri
33 D.26 | Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.
Blocco di ancoraggio tubazioni in acciaio DN 600 in
uscita dal microtunneling
2,60 * (3,10+1,80+3,10+1,80) 25,48
Totale mq 25,48 26,000 662,48
Casseri
662,48
K3.10 | Scarico di fondo ed opera di presa
34 D.24|R.P.09.P02.A75.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di strutture di
carpenteria in acciaio inox AlSI 304 saldato oppure
imbullonato con bulloneria inox e fissato con tasselli
inox; compreso trattamento delle saldature con
prodotti decapanti per dare il tutto finito
correttamente.
Profilati HEA 200 (dx-sx) per sostegno tubazioni DN
600 allinterno della tubazione posata con
microtunneling
n.50 (100 kg/cad)
50*100 5.000,000
Maggiorazione 20 % per carpenterie varie quali
collari, fasciature ecc.
(50*100)*20% 1.000,000
Totale kg 6.000,000 6,630 39.780,00
35 D.40| Analisi
A RIPORTARE MICROTUNNELLING Euro 92.746,71
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 1.746.582,78
A RIPORTARE Euro 1.955.180,32
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

36

D.49

K3.11
ARIPORTARE MICROTU

A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Fornitura, trasporto e infilaggio di n.2 tubazioni in
acciaio L275 DN 600 sp. 6.3 mm, in barre di idonea
lunghezza, entro tunnel tecnologico di servizio
realizzato con tubo DN 2200 mm in c.a. da edificio
di presa a vasca di dissipazione scarico di fondo,
per una lunghezza di circa 150.00 mt ciascuna,
saldati longitudinalmente e/o elicoidalmente per
condotte d'acqua, conformi alla norma UNI EN
10224/06, rivestimento esterno in polietilene nero
estruso in conformita alla norma UNI 9099/89
spess. rinf. R3R, interno in vernici epossidiche
spess. 250 in conformita al D.M. 174/2004 del Min.
della Salute, estremita bicchierate saldate
all'esterno di valle del tunnel; nel prezzo sono
compresi e compensati l'infilaggio delle tubazioni
mediante traino con argani idraulici a monte,
esecuzione tappo in calcestruzzo, compresi e
compensati gli ancoraggi della condotta per
allineamento, l'ogiva metallica di testata, la fornitura
in opera di sfiato mediante tubazione in acciaio DN
100 di circa 1.00 mt, la rimozione dello sfiato e
successiva chiusura del foro a lavorazione ultimata,
compresi e compensati inoltre l'inserimento di una
telecamera di videoispezione interna alla tubazione
DN 2200 per verificarne le operazioni di traino e
allineamento su selle, ed ogni altro onere e
magistero per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione scarico
di fondo
1

Totale a corpo

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di supporti a
doppio rullo in acciaio al carbonio zincato bianco,
perni in acciaio inox AISI 304 e bronzine a base di
P.T.F.E. a basso attrito statico e dinamico; per
tubazioni DN 350-800 e carico max 8000 kg.

Supporti a rullo tubazione DN 600 all'interno della
tubazione posata con microtunneling
96

Totale cad

Scarico di fondo ed opera di presa

Opere d'arte nel sottosuolo
NNELLING Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

96,00

96,00

147.397,380

227,710

1.955.180,32

147.397,38

21.860,16

209.037,54

262.004,25
1.915.840,32
2.124.437,86
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

37

38

D.45

D.46

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Analisi

Fornitura e trasporto di tubo per microtunneling
armato a sezione circolare diam. interno 2200 mm,
lunghezza circa 145,00 mt, confezionato con
cemento 42.5R ARS Portland, calcestruzzo avente
Rck >50 N/mmg, armato con doppia gabbia rigida in
acciaio B450C ad aderenza migliorata costituita da
spirale continua elettrosaldata a barre longitudinali,
con giunto GLA in acciaio Fe360 incorporato,
smussato e ancorato, compreso di maschio per la
sede della doppia guarnizione in neoprene a
sezione cuneiforme tipo ring-GRS conforme alla
norma UNI 681-1, compreso di ganci di
sollevamento incorporati nel tubo tipo DEHA, di
anello ripartitore in legno posizionato sulla femmina,
idoneo a sopportare un sovraccarico mobile
stradale (mezzo convenzionale da 600 kN a due
assi per ponti 1° categoria), con ricoprimento min.1
- max 25 m, falda -1 m dal p.c. in conformita alle
norme NTC 2018, UNI EN 1916, UNI EN 206-1,
UNI EN 13669, ATV A 125/dic.94 ed in vigore.Nel
prezzo € pure compresa la stazione di spinta
intermedia lunghezza chiusa 4500 circa completa di
flange e accessori. Nulla escluso, compresi e
compensati ogni quant'altro per dare l'opera in
conformita alle normative vigenti in materia.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione scarico
di fondo (posa con microtunneling)
1

Totale a corpo

R.P.08.A50.M40.085

Posa in opera di tubazioni con il sistema a spinta
(microtunnelling) mediante limpiego di una
microfresa telecomandata dotata di testa fresante
chiusa guidata dall'esterno. Le tubazioni devono
essere infisse con sistema microtunnelling senza
arrecare nessun disturbo in superficie, fatta
eccezione per i pozzi di testa (spinta-arrivo) e la
perforazione dovra avvenire a sezione piena con
sostentamento meccanico e/o idraulico del fronte di
scavo onde evitare la decompressione del terreno e
gli eventuali cedimenti in superficie. | materiali di
risulta saranno portati in superficie mediante un
sistema di smarino a circolazione idraulica
attraverso il quale il materiale scavato sara
trasportato idraulicamente in un container.ll
controllo della pendenza e della posizione della
testa sara effettuato in continuo mediante l'impiego
di sorgente laser posta nel pozzo di partenza su

idonea mira fotosensibile solidale alla testa fresante
NNELLING Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

200.098,000

2.124.437,86

200.098,00

462.102,25
2.115.938,32
2.324.535,86
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

39 D.47

40 D.48

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

e i dati di posizione ed inclinazione, rilevati
elettronicamente, saranno protocollati con
stampante collegata al sistema. Eventuali correzioni
nel corso della perforazione saranno eseguite
mediante utilizzo di martinetti idraulici azionabili
singolarmente che agiscono sulla testa fresante. La
testata di perforazione dovra essere adatta ad ogni
tipo di terreno, compresa la presenza di trovanti di
dimensioni non superiori al 30% del diametro
esterno della testa fresante. Nel prezzo é escluso lo
scavo su roccia, da compensare a parte.Sono
inoltre compresi i seguenti oneri e lavorazioni:

- gli eventuali aggottamenti delle acque mediante
I'uso di well-point o di pompe idrauliche;

- le prove di tenuta adottando le opportune tecniche
e secondo le disposizioni della D.L;

- l'eventuale realizzazione di un pozzo provvisorio
per il superamento di qualsiasi tipo di ostacoli
incontrati durante la perforazione per consentire
avanzamento della testata, compreso ogni onere
relativo sia di costruzione sia di ripristino;

Sono inoltre compresi tutti gli oneri per la sicurezza,
ogni magistero per spingere le tubazioni a regola
d'arte secondo gli elaborati di progetto e le
disposizioni della D.L..Per ogni ml di spinta posata
con testa fresante, tubazioni DN 2200.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione e
scarico di fondo
145,00

Totale m

R.P.08.A50.M45.025

Posa tubazioni con microtunnelling. Compenso per
perforazione eseguita in terreni costitutiti da roccia
avente resistenza alla compressione monoassiale
fino ai valori di seguito riportati: @ 2000/2500,
resistenza roccia fino a 2200 kg/cmag.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione e
scarico di fondo
145,00

Totale m

R.P.08.A50.M25.025

Impianto spianto cantiere per infissione manufatti
tubolari con sistema a spinta microtunnelling:
operazioni di impianto cantiere per il sistema di

posa delle tubazioni senza scavo microtunnelling
NNELLING Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

145,00

145,00

145,00

145,00

2.579,880

873,930

2.324.535,86

374.082,60

126.719,85

962.904,70
2.616.740,77
2.825.338,31
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MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

41 D.82

K7
K7.1
42 D.4

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

comprensivo di:

- pannellature di recinzione di cantiere;

- quota fissa per la disponibilita delle attrezzature di
perforazione;

- trasporto (andata e ritorno) di tutte le
apparecchiature necessarie all'esecuzione dei lavori
di microtunnelling;

- preparazione delle attrezzature speciali di
perforazione in officina;

- scarico e montaggio delle stesse in superficie ed
all'interno del primo pozzo di spinta;

- adattamenti, esecuzione di tutti gli allacciamenti
elettrici ed idraulici;

- la predisposizione delle piastre di contrasto e
ripartizione delle forze di spinta. Sono inoltre
compresi limpiego di mezzi di sollevamento, lo
smontaggio di tutte le attrezzature al termine della
spinta, tutti gli oneri per la sicurezza. Sono da
escludere gli scavi necessari per l'esecuzione dei
pozzi, la platea, la realizzazione e la demolizione
delle opere reggispinta, i manufatti tubolari, il
reinterro e ripristino del terreno.Per DN 2200.

Da edificio di presa a vasca di dissipazione e
scarico di fondo
1

Totale cad

Analisi

Sigillatura intercapedine tra tubazione
microtunneling e roccia mediante iniezione di
boiacca di cemento dall'interno del tunnel DN 2200
mm attraverso le n.8 valvole circonferenziali, passo
3,00 mt.

Totale a corpo

Opere d'arte nel sottosuolo

VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO
Demolizioni, scavi, movimenti di materie

Analisi

Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato e/o melmoso, per la
posa di condotte interrate e formazione manufatti,

anche in zone di accidentata morfologia di accesso
NNELLING Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

69.806,570

26.944,660

2.825.338,31

69.806,57

26.944,66

797.651,68

1.059.655,93
2.713.492,00
2.922.089,54
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

A RIPORTARE MICROTU
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

da esegquirsi per profondita e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico
del materiale di risulta su automezzi all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici quali pala
meccanica, draga, escavatore, ecc., stoccaggio
nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L.,
compresi gli oneri per la formazione delle livellette
di fondo scavo, per la formazione di piste laterali di
accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le
necessarie ed eventuali sbadacchiature, per
limpiego di armature di protezione delle pareti
verticali dello scavo o comunque delle zone ritenute
a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilita diretta o indiretta della Direzione dei
Lavori, per eventuali aggottamenti ed esaurimenti
causati da acque meteoriche o da acque di falda
freatica, per la estirpazione delle ceppaie, la
rimozione e l'allontanamento delle stesse, il taglio
delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello
stesso, per la demolizione e ricostruzione di termini
di confine e/o di manufatti esistenti di qualunque
genere e tipo, per la formazione di nicchie e/o
allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il
taglio di piante di qualunque genere e dimensione e
loro collocazione a dimora a qualunque distanza,
per la presenza di tubazioni, cavi elettrici, ecc., per
la sistemazione delle superfici manomesse, per |l
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non
superiori a 30 cm ben battuti e bagnati, priva di
sassi o trovanti, compresi infine i necessari ricarichi
fino alla completa stabilizzazione del reinterro
stesso, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
tutto compreso e nulla escluso, esclusi i trovanti
rocciosi.

Vasca di dissipazione scarico di fondo - pozzo per
alloggiamento macchina microtunneling:
13,00 * 10,00 * 5,00

preparazione area di cantiere microtunneling
11,00 * 25,00 * 2,50

condotte di restituzione in acciaio DN 600
60,00 * 2,50 * 2,20

manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina
10,00 * 2,50 * 1,50

sistemazione Rio Fontana Mondina

5,00 * 15,00

NNELLING Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

650,000
687,500
330,000

37,500

75,000

2.922.089,54

1.059.655,93
2.713.492,00
2.922.089,54
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO

N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 2.922.089,54
Totale mc 1.780,000 6,000 10.680,00

Demolizioni, scavi, movimenti di materie

10.680,00
TOTALE MICROTUNNELLING Euro 1.070.335,93
A RIPORTARE LAVORI A|CORPO Euro 2.724.172,00
A RIPORTARE Euro 2.932.769,54

Lav.n.10459E
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

43

44

K5
K5.1

D.4

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

Demolizioni, scavi, movimenti di materie
R.P.01.A02.B85.005

Demolizione e rimozione di strutture metalliche di
qualsiasi natura, di tubazioni metalliche, di
componenti d'impianti tecnologici e relativi elementi
provvisionali metallici di fissaggio, di quadri elettrici
e schermature di protezione alle apparecchiature
elettriche, di grigliati, parapetti, ecc., compreso lo
sgombero dei detriti, il carico, scarico e trasporto in
discarica autorizzata, compresi e compensati
eventuali oneri per diritti di discarica e quant‘altro
per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Pozzetto esistente scarico condotte presa irrigua e
scarico di fondo:

paratoia 1,10*1,80

1*235

paratoia 0,60*1,80

1*127

saracinesca DN 400

2*290

Totale kg

Analisi

Scavo a sezione ristretta e obbligata eseguito con
mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e
consistenza, asciutto, bagnato e/o melmoso, per la
posa di condotte interrate e formazione manufatti,
anche in zone di accidentata morfologia di accesso
da esegquirsi per profondita e per sviluppi come da
elaborati tecnici di progetto, con l'obbligo del carico
del materiale di risulta su automezzi all'atto stesso
dell'estrazione con mezzi meccanici quali pala
meccanica, draga, escavatore, ecc., stoccaggio
nell'ambito del cantiere per successivo riutilizzo o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L.,
compresi gli oneri per la formazione delle livellette
di fondo scavo, per la formazione di piste laterali di
accesso alla zona dei lavori, per la protratta
vigilanza per il periodo degli scavi aperti, per le
necessarie ed eventuali sbadacchiature, per
limpiego di armature di protezione delle pareti
verticali dello scavo o comunque delle zone ritenute
a rischio sollevando, del caso, qualunque
responsabilita diretta o indiretta della Direzione dei
Lavori, per eventuali aggottamenti ed esaurimenti
causati da acque meteoriche o da acque di falda
freatica, per la estirpazione delle ceppaie, la

rimozione e l'allontanamento delle stesse, il taglio
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

235,000
127,000

580,000

942,000

2,090

2.932.769,54

1.968,78

1.968,78
2.726.140,78
2.934.738,32
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MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

45

D.5

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

delle piante presenti sul fronte di scavo con
accatastamento del legname di risulta ai lati dello
stesso, per la demolizione e ricostruzione di termini
di confine e/o di manufatti esistenti di qualunque
genere e tipo, per la formazione di nicchie e/o
allargamenti in corrispondenza di blocchi di
ancoraggio e manufatti, per lo sradicamento ed il
taglio di piante di qualunque genere e dimensione e
loro collocazione a dimora a qualunque distanza,
per la presenza di tubazioni, cavi elettrici, ecc., per
la sistemazione delle superfici manomesse, per il
reinterro da eseguirsi con terra vagliata a strati non
superiori a 30 cm ben battuti e bagnati, priva di
sassi o trovanti, compresi infine i necessari ricarichi
fino alla completa stabilizzazione del reinterro
stesso, il tutto eseguito a perfetta regola d'arte
secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori,
tutto compreso e nulla escluso, esclusi i trovanti
rocciosi.

Torre di presa superficiale:
scavo copertura superficiale e roccia frantumata
((18,00*7,00)/2) * 60,00

Tubazione in pead D.110 mm - linea elettrica da
casa custode a torre di presa
250,00 * 0,50 * 1,30

Totale mc

Analisi

Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per
opere di fondazione, per canale di presa/scarico, di
materie di qualunque natura compresa la roccia da
martellone, anche in presenza di acqua, eseguito
con idonei mezzi meccanici quali escavatore con
benna da 1.00 mc, ecavatore dotato di martello
demolitore, misurato in sezione effettiva, compreso
il carico del materiale di risulta su automezzi all'atto
stesso dell'estrazione con mezzi meccanici quali
pala meccanica, draga, escavatore, ecc., trasporto
e stoccaggio entro l'area del cantiere per
successivo riutilizzo, o trasporto e scarico presso
discariche autorizzate, quest'ultimo contabilizzato
con altro articolo di elenco prezzi, secondo
indicazioni della D.L. compresi e compensati
l'assistenza durante l'esecuzione dello scavo e
quant'altro per eseguire il lavoro a regola d'arte.

Canale di presa e scarico di fondo:
scavo copertura superficiale e roccia fratturata

mqg 460,00 * 6,50
DI PRESA/SCARICO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

3.780,000

162,500

3.942,500

2.990,000

6,000

2.934.738,32

23.655,00

25.623,78
2.749.795,78
2.958.393,32
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46

47

48

D.6

D.7

D.8

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

scavo roccia fratturata
mqg 130,00 * 6,50

Totale mc

Analisi

Scavo, per pozzi a sezione quadrata o rettangolare,
per torre di presa, di materie di qualunque natura
anche in roccia purche' rimovibili con martellone,
utilizzando mezzi meccanici quali miniescavatore,
escavatore con martello demolitore, miniescavatore
con benna rovescia, ecc., misurato a termine di
capitolato compresa l'estrazione delle materie
scavate mediante escavatore dragline o gru a torre
a 20,00 mt dalla bocca del pozzo e del deposito di
queste; compresi e compensati l'assistenza allo
scavo, l'estrazione dei mezzi d'opera del pozzo a
scavo ultimato tramite autogru da 20/30 tonn.,
compreso e compensato il carico sugli automezzi
del materiale di risulta, trasporto e stoccaggio entro
larea del cantiere per successivo riutilizzo, o
trasporto e scarico presso discariche autorizzate,
quest'ultimo contabilizzato con altro articolo di
elenco prezzi, secondo indicazioni della D.L. ed
ogni altro onere e magistero per eseguire il lavoro a
regola d'arte.

Torre di presa:

scavo copertura superficiale e roccia alterata
mq 95,00 * 8,10

scavo roccia fratturata

mq 75,00 * 8,10

scavo roccia debolmente fratturata

mq 5,00 * 8,10

Totale mc

Analisi

Compenso a corpo per l'assistenza archeologica
agli scavi prestata da un archeologo di gradimento
della Stazione Appaltante sull'intero sviluppo delle
opere in progetto e per lintera durata dei lavori di
scavo, incluso ogni onere per le attivita richieste
dalla competente Soprintendenza.

Totale a corpo

Analisi
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

845,000

3.835,000

769,500
607,500

40,500

1.417,500

1,00

1,00

33,000

70,840

5.000,000

2.958.393,32

126.555,00

100.415,70

5.000,00

257.594,48
2.981.766,48
3.190.364,02
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49

50

D.9

D.10

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Trasporto del materiale di scavo (copertura
superficiale e roccia alterata con peso specifico di
circa 1,9 t) in esubero, con conferimento a discarica
speciale autorizzata, fino ad una distanza di circa
50 Km, compresi e compensati lo scarico del
materiale previa idonea identificazione
(assegnazione codice C.E.R.) e caratterizzazione
dello stesso mediante specifiche analisi di
laboratorio, gli oneri per la discarica e lo
smaltimento ed ogni altro onere e magistero.

Torre di presa:

guantita di scavo

mg 95,00 * 8,10

guantita scavo in terra (superficiale)
8,10 * 8,10 * 3,50

Canale di presa e scarico di fondo:
quantita di scavo
mqg 460,00 * 6,50

Totale mc

R.P.08.A01.A25.005

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti
eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da
pompa centrifuga autoadescante completa di
accessori e punte filtranti infisse, compreso e
compensato ogni onere per il funzionamento
ininterrotto di 24 ore al giorno, il noleggio, la
guardiania e sorveglianza, i consumi energetici, il
montaggio, lo smontaggio e lo spostamento durante
I'esecuzione dei lavori, la rimozione a fine impiego e
l'allontanamento delle acque dalla zona di lavoro.
L'impianto deve garantire l'abbassamento della
falda freatica fino al piano di lavoro e per una
superficie in pianta non superiore a m? 400.

Canale di presa e scarico di fondo - edificio di presa
2

Totale cad

Analisi

Drenaggio di terreno per la costruzione di manufatti
eseguito con impianto tipo wellpoint, costituito da
pompa centrifuga autoadescante completa di
accessori e punte filtranti infisse per una profondita’
idonea, compreso e compensato ogni onere per il

funzionamento ininterrotto di 24 ore al giorno, |l
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

769,500

229,635

2.990,000

3.989,135

2,00

2,00

20,340

8.957,260

3.190.364,02

81.139,01

17.914,52

356.648,01
3.080.820,01
3.289.417,55
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51

52

D.11

D.91

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

noleggio, la guardiania e sorveglianza, i consumi
energetici, il montaggio, lo smontaggio e Ilo
spostamento durante l'esecuzione dei lavori, la
rimozione a fine impiego e l'allontanamento delle
acque dalla zona di lavoro. L'impianto deve
garantire I'abbassamento della falda freatica fino al
piano di lavoro e per una superficie in pianta non
superiore a m2 400; costi di esercizio.

Canale di presa e scarico di fondo - edificio di presa
60+60

Totale giorno

Analisi

Noleggio per 4 mesi, di n° 2 motopompe centrifughe
autoadescanti da 6" aventi motore diesel di potenza
30 HP - 1800 giri 1 Qmax= 5000 I/min. - Hmax = 18
m ca. Consumi pari a 4 I/h complete di tubazioni di
aspirazione diam. 150 con filtro terminale e
tubazioni di scarico diam. 150, compreso il trasporto
a mezzo motrice, gli spostamenti nell'ambito del
cantiere, l'assistenza, l'operatore, i materiali di
consumo per il tempo di effettivo impiego e
quant'altro occorre per eseguire l'opera a regola
d'arte.

Edificio di presa e canale di presa e scarico di fondo
1

Totale a corpo

Analisi

Trasporto del materiale di scavo (roccia fratturata
con peso specifico di circa 2.4 t) in esubero, con
conferimento a discarica speciale autorizzata, fino
ad una distanza di circa 50 Km, compresi e
compensati lo scarico del materiale previa idonea
identificazione (assegnazione codice C.E.R.) e
caratterizzazione dello stesso mediante specifiche
analisi di laboratorio, gli oneri per la discarica e lo
smaltimento ed ogni altro onere e magistero.

Torre di presa:
guantita di scavo
mg 75,00 * 8,10

Canale di presa e scarico di fondo:
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

120,00

120,00

1,00

1,00

607,500

115,110

29.336,000

3.289.417,55

13.813,20

29.336,00

399.797,21
3.123.969,21
3.332.566,75
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 3.332.566,75
quantita di scavo
mq 130,00 * 6,50 845,000
Totale mc 1.452,500 23,450 34.061,13
53 D.92| Analisi
Trasporto del materiale di scavo (roccia debolmente
fratturata con peso specifico di circa 2.6 t) in
esubero, con conferimento a discarica speciale
autorizzata, fino ad una distanza di circa 50 Km,
compresi e compensati lo scarico del materiale
previa idonea identificazione (assegnazione codice
C.E.R.) e caratterizzazione dello stesso mediante
specifiche analisi di laboratorio, gli oneri per la
discarica e lo smaltimento ed ogni altro onere e
magistero.
Torre di presa:
guantita di scavo
mq 5,00 * 8,10 40,500
Totale mc 40,500 24,690 999,95
Demolizioni, scavi, movimenti di materie
434.858,29
K5.2 | Cls semplici, armati, prefabbricati
54 D.14 | Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di sottofondazione, avente resistenza
caratteristica minima C12/15, classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4 gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
0 altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa
27,00 * 4,70 * 0,20 25,380
Canale di presa e scarico di fondo:
canale
55,00 * 6,20 * 0,20 68,200
muri d'ala canale
((5,80+16,00)*6,90/2) * 0,20 15,042
Totale mc 108,622 81,910 8.897,23
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 443.755,52
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 3.167.927,52
A RIPORTARE Euro 3.376.525,06
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Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

55

D.15

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Analisi

Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
0 altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

Torre di presa:

fondazione

8,45 * 8,45 * 1,50

elevazione

2*8,10* 17,30 *0,80

2*6,50* 17,30 * 0,80

8,10 * 7,20 * 0,80

8,10 * 7,20 * 0,60

2*6,30*7,20 * 0,60

soletta superiore

8,10 * 8,10 * 0,30

pilastri locale superiore

10* 0,30 * 0,30 * 3,50

maggiorazione volume di cls in corrispondenza
delle pareti sp. 80 cm per getto direttamente in
aderenza alla paratia

2 *(8,10*16,70*0,80) * (25%)

2 * (6,50*16,70*0,80) * (25%)

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa:
fondazione

27,00 * 4,50 * 1,00

elevazioni

27,00 * 6,50 * 0,70

per sottomurazione locale e collegamento alla
struttura esistente del canale fugatore

mc 5,00

Canale di presa e scarico di fondo:
platea

12,10 * 6,20 * 0,80

21,00 * 6,20 * 1,00

21,60 *6,20 * 1,20

getto di completamento su platea
38,00 * 6,20 * 0,15

elevazioni

2 *((13,00+4,00)*55,00/2) * 1,00
6,20 * 13,00 * 0,80

DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

107,104
224,208
179,920
46,656
34,992
54,432
19,683

3,150

54,108
43,420

121,500

122,850

5,000

60,016
130,200
160,704

35,340

935,000
64,480

3.376.525,06

443.755,52
3.167.927,52
3.376.525,06
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IMPORTO

56

57

D.16

D.17

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

travi di contrasto

5*%4,20* 1,20 * 0,60

platea muri d'ala
((5,80+16,00)*6,90/2) * 0,80
dente platea muri d'ala
((2,00+1,00)*1,00/2) * 16,00
elevazione muri d'ala

2 * ((2,00+4,00)*6,90/2) * 0,60
getto integrativo in aderenza alla paratia
54,40 * 9,10 * 0,20

55,50 *9,10 * 0,20

Totale mc

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di canaletta
prefabbricata della lunghezza di circa m 5.00 in
cemento armato vibrato, impermeabile, con sezione
liquida pari o maggiore a 0.85 mq, con giunto del
tipo ad incastro maschio/femmina con interposte
guaine autoadesive sigillanti, in opera secondo i
profili ed i tipi di progetto, compresi e compensati il
carico, trasporto e scarico lungo il tracciato dei
manufatti medesimi, anche mediante esclusivo uso
di mezzi cingolati, la formazione delle livellette di
fondo scavo, come pure ogni onere per il rincalzo
manuale delle canalette con materiale vagliato
proveniente dagli scavi ed assestato a strati
successivi di 50 cm abbondantemente bagnati,
compresi e compensati ogni e qualsiasi altro onere
e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola
d'arte, secondo le disposizioni della Direzione
Lavori che in corso d'opera potranno essere
impartite, tutto compreso nulla escluso.

Intervento di captazione e raccolta:

tra pozzetto di captazione e pozzetto di scarico per
raccolta drenaggi unghia di valle

18,00

Totale m

R.P.08.A30.G63.005

Fornitura, trasporto e posa in opera di pozzetti
dispezione in calcestruzzo cementizio (con
resistenza caratteristica 250 kg/cm32), gettati in
opera o prefabbricati, secondo indicazioni della
D.L., avente dimensioni interne di cm 50x50x80 ed
esterne di cm 90x90x100, avente platea e pareti
dello spessore di cm 20, compreso lo scavo ed |l
trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e

parte in discarica, compresi eventuali oneri per diritti
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

15,120
60,168
24,000
24,840

99,008
101,010

2.726,909

18,00

18,00

101,160

100,500

3.376.525,06

275.854,11

1.809,00

721.418,63
3.445.590,63
3.654.188,17
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IMPORTO

58

59

D.23

D.25

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

di discarica, compresa la posa del chiusino
carreggiabile a chiusura ermetica e del telaio in
ghisa, compreso l'onere per la formazione nel getto
dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,
l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura,
nonché ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Pozzetti per linea elettrica da casa custode a torre
di presa
250,00/25,00

Totale cad

R.P.01.A18.A25.010

Carpenteria varia, a lavorazione saldata e/o
bullonata, per piccoli lavori non di serie, come travi
isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali,
centine, archi, capriatelle, pilastri composti,
compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine
e quant'altro per dare il lavoro a regola d'arte.

Canale di presa e scarico di fondo:

piastre per rinforzo di estremita e armatura
aggiuntiva a punzonamento travi di contrasto in
corrispondenza delle pareti (kg/cad 200)

2*5*200

carpenterie di dettaglio, bullonerie e tasselli per
innesto, messa in dima e posizionamento piastre e
armature aggiuntive di rinforzo e a punzonamento
travi di contrasto

500

Totale kg

R.P.09.P01.A30.005

Fornitura, lavorazione e posa in opera di
carpenterie in acciaio zincato quali, grigliati carrabili,
pedonali, passerelle, rampe, scale, parapetti, ecc.,
con profilati normali e lamierati, comprese le
eventuali zanche o telai a murare, compresa
l'assistenza muraria ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.

Torre di presa:

struttura scale (cosciali,
gradini..) 550 kg/m

550 * 24,00

strutture per ballatoi/grigliati 45 kg/mq

grigliato soletta
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro

parapetti, telaio per

A RIPORTARE Euro

10,00

10,00

2.000,000

500,000

2.500,000

13.200,000

198,840

4,160

3.654.188,17

1.988,40

10.400,00

733.807,03
3.457.979,03
3.666.576,57
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 3.666.576,57
45* 11,00 495,000
grigliato piano 1
45 * 16,00 720,000
grigliato piano 2
45 * 16,00 720,000
grigliato piano 3
45 * 16,00 720,000
grigliato piano 4
45 * 10,00 450,000
Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa:
parapetto (20 kg/m)
20 * 27,00 540,000
Totale kg| 16.845,000 6,180 104.102,10
60 D.29|R.P.25.A09.A75.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunti di
tenuta (water-stop) in profilato di cloruro di polivinile
plastificato resistenti alle aggressioni e agli ambienti
acidi compresi 2 fogli di polistirolo dello spessore di
2.5 cm, per getti di calcestruzzo sia semplice che
armato, anche in sotterraneo, sia orizzontali che
verticali, incluso ogni onere per la fornitura e il
montaggio del materiale prima del getto, compreso
ogni onere e magistero per l'esecuzione di
particolari casseforme atte a contenere il profilato,
nonche il diverso posizionamento delle armature
metalliche, per il ripristino del profilato in posizione
normale, dopo il disarmo delle casseforme del
giunto, per la esecuzione del getto continuo, ogni
altro onere e prestazione per dare l'opera finita a
perfetta regola d'arte - profilato del tipo con
sagomatura centrale ad anello chiuso da mm. 220.
Torre di presa:
n.2 giunti per 7 volte il perimetro
(2*7) * (7,70+7,70+7,70+7,70) 431,20
Totale m 431,20 30,730 13.250,78
61 D.64|R.P.25.A06.A35.010
Rivestimento di murature in calcestruzzo con
pietrame con scapoli tagliati delle dimensioni e
forme idonee proveniente da cave approvate dalla
D.L. aventi spessore di rivestimento da m 0.20 a
0.40, compresi e compensati i materiali occorrenti
per la perfetta posa in opera.
Torre di presa
2*8,10 * 10,00 162,00
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 851.159,91
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 3.575.331,91
A RIPORTARE Euro 3.783.929,45
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 3.783.929,45
7,70 * 10,00 77,00
7,70 * 3,50 26,95
Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa
27,00 * 6,50 175,50
Totale mq 441,45 60,690 26.791,60
62 D.78| R.P.01.P13.E62.005+01.A18.C80.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini,
botole, passi d'uomo, griglie, caditoie, e i relativi
telai, classe D400, con certificato di produzione
allinterno della CE e secondo I1SO 9002,
rispondente alle norme EN 124, completi di
guarnizione in elastomero, sistema di apertura a fori
ciechi per la tenuta all'acqua piovana e superficiale,
attrezzi di apertura, secondo le dimensioni e
geometrie individuate negli elaborati di progetto,
comprese e compensate le assistenze murarie, ogni
altro onere e magistero compresi per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Pozzetti per linea elettrica da casa custode a torre
di presa
10*80 800,000
Totale kg 800,000 6,290 5.032,00
Cls semplici, armati, prefabbricati
448.125,22
K5.4 | Acciaio per c.a.
63 D.22| Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare I'opera a regola d'arte.
Torre di presa:
fondazione
70 * 107,104 7.497,280
elevazioni
80 * 640,90 51.272,000
soletta superiore
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 882.983,51
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 3.607.155,51
A RIPORTARE Euro 3.815.753,05

Lav.n.10459E
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 3.815.753,05
140* 19,70 2.758,000
Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa
80 * 244,35 19.548,000
Canale di presa e scarico di fondo:
fondazione
60 * 435,10 26.106,000
elevazioni
70 * 1024,35 71.704,500
travi di contrasto
250 * 15,15 3.787,500
Totale kg| 182.673,280 1,050 191.806,94
Acciaio per c.a.
191.806,94
K5.5 | Casseri
64 D.26 | Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.
Canale di presa e scarico di fondo:
platea
1,20 * (21,60+6,20+21,60) 59,28
1,00 * (21,00+6,20+21,00) 48,20
0,80 * (12,10+6,20+12,10) 24,32
elevazioni
(2*2) * ((13,00+4,00)*55,00/2) 1.870,00
2*4,00* 1,00 8,00
13,00 * (6,20+0,80+6,20+0,80) 182,00
travi di contrasto
(2*5) * 1,20 * 4,20 50,40
(2*5) * 0,60 * 4,20 25,20
platea muri d'ala
0,80 * (5,80+9,00+16,00+9,00) 31,84
dente platea muri d'ala
2*1,00* 16,00 32,00
2 *((2,00+1,00)*1,00/2) 3,00
elevazioni muri d'ala
(2*2) * ((4,00+2,00)*9,00/2) 108,00
2*2,00*0,60 2,40
Canale di presa e scarico di fondo:
590,00 * 2,00 1.180,00
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 1.074.790,45
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 3.798.962,45
A RIPORTARE Euro 4.007.559,99
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N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.007.559,99
Torre di presa:
pilastri locale superiore
(10*4) * 3,50 * 0,30 42,00
Muro rivestito in pietrame lato torre di presa:
fondazione
1,00 * (27,00+4,50+27,00+4,50) 63,00
elevazione
6,50 * (27,00+0,70+27,00+0,70) 360,10
Totale mq 4.089,74 26,000 106.333,24
65 D.27|R.P.25.A12.A10.015
Casseforme rette o curve per rivestimenti di gallerie
0 pozzi di aereazione o di opere accessorie 0
complementari in  conglomerato  cementizio
semplice od armato, compreso centinature ed
armature di sostegno, puntellamenti, ponteggi ed
impalcature disarmo,sfrido. Le casseforme devono
assicurare la massima stabilita delle superfici di
getto. Chioderia ed ogni altra fornitura od onere
previsto o necessario.
Torre di presa:
fondazioni
4*1,50* 8,45 50,70
elevazioni
4*17,30 * 8,10 560,52
4*17,30 * 6,50 449,80
4*7,20* 8,10 233,28
2*7,20*6,30 90,72
7,20 * 6,50 46,80
soletta superiore
4+*0,30* 8,10 9,72
8,10 * 8,10 65,61
Totale mq 1.507,15 40,560 61.130,00
66 D.28| R.P.25.A07.A15.030
Armature per casserature o strutture rettilinee
suborizzontali od aventi raggio di curvatura in
proiezione piano orizzontale non inferiore a 20 m.
Sono comprese le armature per gallerie artificiali
correnti. Le armature potranno essere eseguite con
tralicci o reticoli di tubi tipo Dalmine, ovvero con
pilastrate provvisionali; sono compresi gli oneri di
montaggio, nolo per il tempo necessario e
smontaggio e per carichi di qualunque natura e
peso.
Canale di presa e scarico di fondo:
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 1.242.253,69
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 3.966.425,69
A RIPORTARE Euro 4.175.023,23
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QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.175.023,23
elevazioni
(2*2) * ((13,00+4,00)*55,00/2) 1.870,00
2*4,00* 1,00 8,00
13,00 * (6,20+0,80+6,20+0,80) 182,00
puntoni in c.a.
(2*5) * 1,20 * 4,20 50,40
(2*5) * 0,60 * 4,20 25,20
Totale mq 2.135,60 16,790 35.856,72
Casseri
203.319,96
K5.7 | Opere edili
67 D.63|R.P.01.A05.B75.030
Muratura potante ai sensi delle NTC-2018, eseguita
con blocchi in calcestruzzo dello spessore di cm 30,
ad alta resistenza meccanica e resistenza al fuoco
classe REI 180, legati con malta da muratura del
tipo M2, compresi e compensati ogni onere e
magistero per dare I'opera a regola d'arte.
Edificio di presa:
locale superiore
2*7,70* 3,50 53,90
2*7,10* 3,50 49,70
Totale mq 103,60 66,930 6.933,95
68 D.65| R.P.01.A09.A30.005
Realizzazione di tetto a tegole curve compresa la
grossa travatura ed ogni altra provvista, formato da
correnti di abete (Picea abies, Abies alba) di sega
aventi sezione di cm 6x8, inchiodati ai sottostanti
puntoni alla distanza interassiale di cm 55-60, con
sovrapposti listelli di pioppo (Populus spp) di
sezione cm 5x7 e con interasse di cm 18 compresa
la posa con malta di calce idraulica dei tegoloni sui
colmi, sugli spigoli di displuvio e contro i muri la
grossa travatura dovra' essere costituita da colmi e
puntoni in travi riquadrati uso Trieste classe di
resistenza minima C24; nulla escluso, compresi e
compensati ogni onere e magistero per dare l'opera
aregola d'arte.
Edificio di presa
2*9,50*4,80 91,20
Totale mq 91,20 115,790 10.560,05
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 1.295.604,41
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.019.776,41
A RIPORTARE Euro 4.228.373,95

Lav.n.10459E

41 -



STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.228.373,95
69 D.66|R.P.02.P45.0L50.010
Fornitura, trasporto e posa in opera di tavolato
accostato in legno di abete dello spessore nominale
di cm 3, posato su orditura in legno, compresi e
compensati ogni onere e magistero necessario per
dare l'opera a regola d'arte.
Edificio di presa
2*9,50*4,80 91,20
Totale mq 91,20 33,340 3.040,61
70 D.67|R.P.01.A09.A55.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di pannelli
sottotegola preformati per l'isolamento dei tetti.
Edificio di presa
2*9,50*4,80 91,20
Totale mq 91,20 14,250 1.299,60
71 D.68|R.P.01.A19.A30.010
Fornitura e trasporto di tubi pluviali, grondaie
dimensioni come da elaborati di progetto, in
polivinile dati in opera, compresi e compensati ogni
accessorio e quan'‘altro per dare l'opera a regola
d'arte.
Edificio di presa:
locale superiore
4*3,50 14,00
Totale m 14,00 17,720 248,08
72 D.69|R.P.01.A10.A10.005
Esecuzione di intonaco rustico, eseguito con malta
di calce dolce su pareti verticali od orizzontali, solai,
soffitti, travi, ecc. sia in piano che in curva,
compresa l'esecuzione dei raccordi negli angoli,
delle zanche di separazione tra pareti e
orizzontamenti, e della profilatura degli spigoli in
cemento con esclusione del gesso, dato in opera a
qualunque altezza, compresi gli occorrenti ponteggi,
i tiri in alto, ogni e qualsiasi altro onere e magistero
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte, tutto
compreso, nulla escluso, perfettamente lisciato, per
una superficie complessiva di almeno 1 mq e per
uno spessore fino a 2 cm.
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 1.300.192,70
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.024.364,70
A RIPORTARE Euro 4.232.962,24

Lav.n.10459E

42 -



STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice
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PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

73

74

75

D.70

D.71

D.72

A RIPORTARE EDIFICIO

A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Edificio di presa:
locale superiore
muri interni
4*7,10* 3,50

Totale mq

R.P.01.A10.B10.005

Intonaco eseguito con grassello dolce, su rinzaffo,
in piano od in curva, anche con aggiunta di
coloranti, compresa l'esecuzione dei raccordi, delle
zanche e la profilatura degli spigoli in cemento con
esclusione di gesso, per una superficie complessiva
di almeno mq.1, compresi oneri e magisteri per dare
I'opera a regola d'arte.

Edificio di presa:
locale superiore
muri interni
4*7,10* 3,50

Totale mq

R.P.01.A20.E60.005+01.A20.E30.005

Fornitura, trasporto ed applicazione di tinta all'acqua
(idropittura) a base di resine sintetiche, su intonaci
interni, con un tenore di resine non inferiore al 30%
, lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese secondo
indicazioni della D.L., previa applicazione di
fissativo, compreso e compensato nel prezzo,
incluso ogni altro onere e magistero per dare il
lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Edificio di presa:
locale superiore
muri interni
4*7,10* 3,50

Totale mq

R.P.01.P20.M00.020+01.A18.B19.005

Fornitura, trasporto e posa di serramenti esterni in
alluminio con finitura esterna in legno, comprensivi
di telaio, profili fermavetro, gocciolatoio, ferramenta,
serratura e maniglia; compreso il montaggio della
vetrata, ma esclusa la fornitura; compresi e
compensati ogni onere e magistero per dare l'opera
aregola d'arte.

DI PRESA/SCARICO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

99,40

99,40

99,40

99,40

99,40

99,40

20,620

6,940

6,240

4.232.962,24

2.049,63

689,84

620,26

1.303.552,43
4.027.724,43
4.236.321,97
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MISURE
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UNITARIO

IMPORTO

76

77

78

D.73

D.74

D.75

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Edificio di presa:
locale superiore
2*1,40*1,80

Totale mq

R.P.01.P20.B00.035

Fornitura e trasporto di vetrate isolanti
termoacustiche tipo vetrocamera formate da due
lastre di vetro, normale o antisfondamento, e
interposta intercapedine di mm 6-9-12 complete di
profilati distanziatori, giunti elastici, sali disidratanti
etc. i vetri antisfondamento sono costituiti da due
lastre con interposta pellicola di

polivinibutirrale; vetro mm 5 + vetro antisf. mm
3+0.38+3; Ug=da 3,3 a 2,8 w/m2k e Rw= c.a 34dB.

Edificio di presa:
locale superiore
2*1,40*1,80

Totale mq

R.P.01.P13.B50.005+01.A17.C80.010

Fornitura, trasporto e posa in opera di persiane ad
una o due ante battenti e lamelle in alluminio UNI
6060 con finitura legno per finestre e/o porte
finestre, a doppia battuta o battuta a muro,
guarnizioni di battuta interna ed esterna, con telaio
perimetrale o con i battenti ancorati direttamente
alla muratura; completa

di accessori di chiusura con agganci in alto e in
basso e profilo che sormonta in altezza l'incontro
dei pannelli, compresi e compensati ogni onere e
magistero per dare I'opera a regola d'arte.

Edificio di presa:
locale superiore
2*1,40*1,80

Totale mq

R.P.01.P13.Q00.005+01.A17.C10.005

Fornitura, trasporto e posa in opera di porte esterne
blindate ad un battente, con marcatura CE (UNI EN
14351-1); antieffrazione Classe 3, norma ENV
1627; con trasmittanza termica complessiva U= <=
2,0 e >=1,7 W/m2K (UNI EN ISO 10077-1); con

telaio in lamiera di acciaio pressopiegato 20/10;
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

5,04

5,04

5,04

5,04

5,04

5,04

303,110

67,200

193,350

4.236.321,97

1.527,67

338,69

974,48

1.306.393,27
4.030.565,27
4.239.162,81
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RIPORTO Euro 4.239.162,81
anta battente in doppia lamiera di acciaio
elettrozincato spessore 10/10 con rinforzi verticali
interni  di spessore 15/10, con isolamento
termoacustico, pannellatura in legno e rivestimento
esterno in legno; completa di accessori, falso telaio,
serratura di sicurezza, maniglieria interna ed
esterna.
Edificio di presa:
porta accesso locale superiore
2,70 * 2,70 7,29
Totale mq 7,29 540,240 3.938,35
79 D.76|R.P.01.P18.A40.020+01.A12.H20.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di lastre di
sienite di balma o biella dello spessore di 2-3 cm
per colonne, pilastri, architravi, stipiti, davanzali,
cornici, balconi, zoccoli, gradini, traverse, montanti,
piccoli rivestimenti, ecc., incluse le eventuali graffe
per l'ancoraggio, l'imbottitura della pietra contro le
superfici di appoggio e la sigillatura dei giunti.
Edificio di presa:
locale superiore
davanzali
2*1,90*0,20 0,76
soglie
2,90 * 0,20 0,58
Totale mq 1,34 216,350 289,91
Opere edili
32.511,12
K5.10 | Scarico di fondo ed opera di presa
80 D.35|R.P. 07.P03.D05.025+07.A06.F05.025
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubi in acciaio
elettrosaldati per condotte idriche, DN 200, con
estremita a bicchiere cilindrico e/o sferico, compresi
e compensati pezzi speciali, eventuale carico e
trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la
sistemazione a livelletta, la saldatura, l'esecuzione
dei tagli anche obliqui; compreso la fasciatura dei
giunti, fino a soddisfacente prova di scintillamento
mediante apparecchio rivelatore a scarica da 15000
volt; compreso il collaudo, la prova di scintillamento
di tutto il rivestimento della tubazione, la prova
idraulica ed ogni altro onere.
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 1.310.621,53
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.034.793,53
A RIPORTARE Euro 4.243.391,07

Lav.n.10459E
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81

82

D.39

D.42

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Torre di presa:

aeroforo condotta irrrigua
12,00

Aeroforo scarico di fondo
30,00

Aeratore microtunneling
30,00

Totale m

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni
allinterno dell'edificio di presa, in barre di idonea
lunghezza, in acciaio L275 DN 600 sp. 6.3 mm, per
una lunghezza di circa 40.00 mt, saldati
longitudinalmente e/o elicoidalmente per condotte
d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06,
rivestimento esterno in polietilene nero estruso in
conformita alla norma UNI 9099/89 spess. rinf.
R3R, interno in vernici epossidiche spess. 250 in
conformita al D.M. 174/2004 del Min. della Salute,
estremita bicchierate, compresi e compensati
'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta
dei tubi, la saldatura, lI'esecuzione dei tagli anche
obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintilamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt,
compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto
il rivestimento della tubazione e prova idraulica; nel
prezzo sono inoltre compresi e compensati la
fornitura e posa in opera di n. 6 pieghi per la
realizzazione di curve a spicchi in acciaio L275, con
inclinazioni secondo le indicazioni progettuali,
compreso il taglio delle tubazioni, la saldatura
interna ed esterna allarco sommerso e la ripresa
del rivestimento esterno ed interno, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per dare
I'opera a regola d'arte.

Torre di presa
1

Totale a corpo

R.P.06.A10.B04.030

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in
polietilene corrugato doppia parete, per cavidotto
interrato, D.110, resistenza alla compressione
=>350N, completa di raccordi ed ogni accessorio
per la posa in opera, compresi e compensati ogni

altro onere e magistero per dare l'opera secondo
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

12,00
30,00

30,00

72,00

1,00

1,00

42,670

9.011,000

4.243.391,07

3.072,24

9.011,00

1.322.704,77
4.046.876,77
4.255.474,31
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83

84

85

D.43

D.44

D.50

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

regola d'arte.

Linea elettrica da casa custode a torre di presa
250,00

Totale m

R.P.08.A35.H05.005

Provvista, trasporto e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1329 tipo 302,
diametro esterno di cm 10, compreso il carico e lo
scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e
quant'altro per dare I'opera a regola d'arte.

Muro rivestito in pietrame lato torre di presa:
barbacane passo 2,00 mt
(2*14) * 1,20

Totale m

R.P.08.A35.H10.165

Provvista, trasporto e posa in opera di tubi in PVC
rigido per fognature serie UNI EN 1401-1, serie SN
8 kN/m2 SDR 34: del diametro esterno di cm 16,
giunto a bicchiere con anello elastomerico di tenuta
per sistemi di fognatura e scarichi interrati non in
pressione, compreso il carico e lo scarico a pie'
d'opera, e la loro discesa nella trincea; compreso
ogni lavoro e provvista per dare [l'opera
perfettamente ultimata a regola.

Da torre di presa a Rio attraverso galleria
200,00

Da camera di valle a Rio

50,00

Totale m

Analisi

Intervento di dismissione delle condotte esistenti in
acciaio aventi DN 400 comprendente la rimozione
delle condotte esistenti scarico di fondo ed irriguo,
in acciaio DN 400 da eseguirsi mediante taglio con
cannello ossiacetilenico compresa la rifilatura e/o
smussatura, la fornitura dei materiali di uso, della
attrezzatura occorrente, il sollevamento delle stesse
da effettuarsi con mezzo meccanico di adeguata
potenza, la pulizia della zona di intervento con

eliminazione degli scarti derivanti dal taglio, carico
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

250,00

250,00

33,60

33,60

200,00

50,00

250,00

7,040

8,930

15,550

4.255.474,31

1.760,00

300,05

3.887,50

1.328.652,32
4.052.824,32
4.261.421,86

Lav.n.10459E
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

86

87

D.52

D.53

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

del materiale rimosso su autocarro, per il corretto
smaltimento delle condotte presso discarica oppure,
su indicazione della Direzione Lavori, in appositi siti
di stoccaggio predisposti da parte
dellAmministrazione  Appaltante, compresi e
compensati eventuali oneri per diritti di discarica.
Intasamento delle condotte (aventi lunghezza circa
130,00 mt ciascuna) e del pozzetto di captazione,
tubo presa irrigua e scarico di fondo esistenti con
calcestruzzo autocompattante (SCC) gettato con
pompa, compreso e compensato il nolo della
stessa, compresi e compensati i casseri di chiusura
della tubazione, la miscelazione con addittivi
fluidificanti ed  anticoagulanti, compresi e
compensati il nolo del gruppo per iniezioni, la
fornitura in opera di piastre di testata in acciaio per
contenimento getto, opportunamente saldate alle
estremita del tubo DN 400 mm, la fornitura in opera
di sfiato mediante tubazione in acciaio DN 100 di
circa 1.00 mt, la rimozione dello sfiato e successiva
chiusura del foro a lavorazione ultimata, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per
eseguire il lavoro a regola d'arte.

Dismissione e successivo intasamento condotte
esistenti in acciaio DN 400 e pozzetto captazione
1

Totale a corpo

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di
portata ad induzione elettromagnetica, corpo e
flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio
Inox, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa),
rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare,
elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a
microprocessore, menu guidato in lingua italiana
con display a 16 cifre su due linee, grado di
protezione IP 66, alimentazione 220 V, segnale in
uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN
1092-1. PN 16 DN 600.

Torre condotta irrigua
1

Totale cad

Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di

smontaggio a tre flange, avente corpo e flange in
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

9.440,000

9.997,940

4.261.421,86

9.440,00

9.997,94

1.348.090,26
4.072.262,26
4.280.859,80

Lav.n.10459E
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

88

89

90

D.56

D.58

D.59

A RIPORTARE EDIFICIO

A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

ghisa sferoidale, tiranti in acciaio inox completi di
dadi esagonali con tappi di protezione alle due
estremita delle barre filettate. La guarnizione dovra
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovra essere
garantita una protezione delle superfici
interna/esterna con resine epossidiche spessore
150 microns RAL 5010. Dn 600 Pn 16.

Torre di presa
6

Totale cad

R.P.07.P08.115.020+07.A14.N15.040

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a
farfalla flangiata DN 600 PN 16 costituita da corpo,
disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in
acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni compresi e
compensati, compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere.

Torre di presa
6

Totale cad

Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore e
teleinvertitore per valvola a farfalla DN 600 PN 16.

Torre di presa
6

Totale cad

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di
regolazione multiorifizio MOV, DN 600, avente
corpo in ghisa con rivestimento in vernice
epossidica, dotata di piatto mobile e fisso in acciaio
inossidabile e stelo di regolazione inossidabile,
compresi O-ring in nitrile; dotata di n.1 servomotore
elettrico con sistema di regolazione del grado di
apertura integrato con segnale di ingresso e uscita
4-20 mA e n.1 segnale di rimando a 4-20 mA dotato

di protezione galvanica; nulla escluso, compresi e
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

6,00

2.468,000

4.987,840

3.347,000

4.280.859,80

14.808,00

29.927,04

20.082,00

1.412.907,30
4.137.079,30
4.345.676,84

Lav.n.10459E

.49 -




STUDIO STECI SRL
C.so Liberta' 162
13100 VERCELLI

LAVORI A CORPO
EDIFICIO DI PRESA/SCARICO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE R PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.345.676,84
compensati ogni onere e magistero per dare |l
lavoro a regola d'arte.
Edificio di presa
1 1,00
Totale cad 1,00 69.110,790 69.110,79
91 D.61| Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di stramazzo in
acciaio inox, dimensioni esterne 400x300 mm,
bulloneria in acciaio inox, compresi e compensati
ogni altro onere e magistero per dare il lavoro a
regola d'arte.
Intervento di captazione, raccolta e misurazione in
pozzetto con stramazzo dei drenaggi unghia di
valle:
pozzetto di scarico condotte e presa irrigua scarico
di fondo da adibire a pozzetto di misura drenaggi di
valle
1 1,00
Totale cad 1,00 617,220 617,22
92 D.62| Analisi
Fornitura, trasporto ed installazione di carroponte
sospeso monotrave della portata di 1200 kg,
scartamento 7.10 mt, corsa gancio 27.00 mt,
velocita di sollevamento m/1' 8, comandi da
pulsantiera pensile, movimenti elettrici
salita-discesa-destra-sinistra-avanti-ind
ietro, mt 7.10 x 2 vie di corsa, linea elettrica di
alimentazione (7.00 mt) ; nulla escluso, compresi e
compensati oneri e magisteri per dare il lavoro a
regola d'arte.
Torre di presa
1 1,00
Totale cad 1,00 19.841,390 19.841,39
Scarico di fondo ed opera di presa
191.855,17
K5.12 | Difese idrauliche in massi o pietrame
93 D.13| R.P.18.A30.A40.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di massi di
pietra naturale non geliva, tipo granito, sienite o
A RIPORTARE EDIFICIO DI PRESA/SCARICO Euro 1.502.476,70
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.226.648,70
A RIPORTARE Euro 4.435.246,24

Lav.n.10459E
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

94

95

K5.14
D.18

D.19

A RIPORTARE EDIFICIO
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

diorite di volume non inferiore a mc 0.80, e di peso
superiore a q. 20, provenienti da cave di prestito
aperte per conto dell'lmpresa, per la formazione di
nuove difese spondali e/o per il completamento di
quelle preesistenti, in opera secondo le sagome
progettuali con la ricerca dei minimi vuoti, posati
singolarmente ed a strati successivi, compreso
l'intasamento dei vuoti maggiori in faccia a vista
mediante piccoli massi di volume comunque non
inferiore a mc 0,40, anche per gettate subacquee,
comprese le indennita di cava e di passaggio, la
preparazione del fondo scavo, del piano di posa,
'esaurimento delle acque e quant'altro per dare
I'opera a regola d'arte.

Manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina:
sistemazione Rio Fontana Mondina
5,00 * 15,00

Sistemazione finale versante monte torre di presa
mg 9,00 * 26,00

Totale mc

Difese idrauliche in massi o pietrame

Opere speciali di fondazione

Analisi

Sola perforazione di micropali con andamento
verticale od inclinato entro 20 dalla verticale, con
'onere eventuale del rivestimento del perforo
eseguito mediante perforazione a rotazione o
rotopercussione, in materie di qualsiasi natura,
compresa roccia da mina ecc. compreso [
allontanamento del materiale di risulta, I'eventuale
ripopolazione e intr. di strati molto aperti o fessure
beanti; diametro esterno mm 200/240.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa
36 * 13,00

Micropali fondazione torre di presa

49 * 9,00

Totale m

Analisi

Pali speciali di fondazione o di piccolo diametro, in
verticale o subverticale per ancoraggi od altro,
eseguiti in terreni di qualsiasi natura e consistenza,

anche in presenza d'acqua, attraverso il getto, nei
DI PRESA/SCARICO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

75,000

234,000

309,000

468,00

441,00

909,00

55,480

37,290

4.435.246,24

17.143,32

17.143,32

33.896,61

1.553.516,63
4.277.688,63
4.486.286,17

Lav.n.10459E
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MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

96

97

98

D.20

D.84

D.85

A RIPORTARE EDIFICIO

A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

fori ricavati con perforazione pagata a parte, di
miscele di cemento tipo R 325 o di cemento e
sabbia, sia a gravita' che a pressione, compreso
l'onere del getto in presenza di armatura, questa da
pagare a parte, e la successiva rimozione nonche
pulizia finale della boiacca cementizia per renderla
idonea alle successive saldature e giunzioni di
profili metalloici e travi di contrasto, ed ogni altro
onere, magistero o fornitura. Esclusa la fornitura
degli eventuali additivi, solo se ordinata dalla D.L.,
come da Capitolato. Diametro esterno 200/240 mm.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa
36 * 13,00

Micropali fondazione torre di presa

49 * 9,00

Totale m

Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubo per
micropali di ogni dimensione in acciaio Fe 510 di
primo o secondo impiego, compresi e compensati
ogni onere e magistero per dare l'opera a regola
d'arte.

Muro rivestito in pietrame lato edificio di presa:
tubo diam. 168,3 mm sp. 8 mm peso 31,6 Kg/ml
36 * 13,00 * 31,60

Micropali fondazione torre di presa:

tubo diam. 168,3 mm sp. 8 mm peso 31,6 Kg/ml
49 * 9,00 * 31,60

Totale kg
Analisi

Allestimento cantiere di
approntamento macchinari.

perforazione,

Imperemeabilizzazione terreno paratia
1

Totale a corpo

Analisi
Allestimento cantiere di iniezione stesura linee aria
acqua e energia elettrica.

DI PRESA/SCARICO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

468,00

441,00

909,00

14.788,800

13.935,600

28.724,400

1,00

1,00

12,430

1,370

3.748,800

4.486.286,17

11.298,87

39.352,43

3.748,80

1.607.916,73
4.332.088,73
4.540.686,27

Lav.n.10459E
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Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

99

100

101

D.86

D.87

D.88

A RIPORTARE EDIFICIO

A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Imperemeabilizzazione terreno paratia
1

Totale a corpo

Analisi

Perforazioni verticali o comunque inclinate per
iniezioni, con martello a fondo foro utilizzando
acqua come fluido di perforazione, eseguite con
impiego di attrezzatura idonea attraverso terreni di
qualsiasi natura con foro del diametro fino 80 mm
circa, compreso di ogni eventuale maggiore onere
per il rivestimento dei fori in presenza di terreni
spingenti o franosi.

Imperemeabilizzazione terreno paratia
28 * 20,00

Totale m

Analisi

Fornitura e posa in opera, nei fori predisposti, di tubi
in P.V.C. con g 2" di qualsiasi lunghezza, muniti di
finestrature e valvole in gomma passo 500 mm nel
tratto di terreno interessato dal trattamento in
misura e numero indicato nei particolari costruttivi.
Nel prezzo € compreso quant'altro possa occorrere
per dare, a perfetta regola darte, le canne
predisposte per le iniezioni di consolidamento; da
misurarsi in base alla lunghezza delle rispettive
tratte di perforo.

Imperemeabilizzazione terreno paratia
28 * 20,00

Totale m

Analisi

Fornitura e posa in opera di sacco otturatore
sagomato in polipropilene ad alta
tenacita,grammatura 450g/mq, per foro diametro
140mm. avente le carattiristiche riportate nel C.S.A.
Il prezzo comprende e compensa tutto quanto
necessario per dare il sacco pronto per l'iniezione,
guesta compensata separatamente

Imperemeabilizzazione terreno paratia
28 * (20,00/1,5)

DI PRESA/SCARICO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

560,00

560,00

560,00

560,00

373,24

2.566,080

73,580

11,130

4.540.686,27

2.566,08

41.204,80

6.232,80

1.657.920,41
4.382.092,41
4.590.689,95

Lav.n.10459E
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Articolo
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Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

102

103

TOTALE EDIFICIO DI PRE

D.89

D.90

A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Totale cad

Analisi

Riempimento del sacco otturatore con miscela
cementizia formata da Kg 200 di cemento R32,5,
litri 100 di acqua, compresa l'eventuale ripresa
dell'iniezione entro l'arco dell'ora per il controllo del
completo riempimento del sacco.

Imperemeabilizzazione terreno paratia
28 * (20,00/1,50)

Totale cad

Analisi

Iniezioni di miscela
consolidamento e limpermeabilizzazione del
terreno, con la composizione riportata nella
relazione di progetto.

Il prezzo comprende e compensa:

- la fornitura dei materiali da iniettare

- le prestazioni per le macchine ed attrezzature
occorrenti sia per la miscelazione che per l'iniezione
- i relativi spostamenti e il posizionamento del
pistoncino alle varie quote

- gli oneri per i controlli sulle miscele

- liniezione a bassa pressione delle miscele
attraverso tubi valvolati in PVC con portata g minore
0 uguale a 400 It/ora iniettore

- il lavaggio dei tubi di iniezione tra le varie fasi ed a
iniezioni ultimate

- oneri di smaltimento a discarica dei materiali di
risulta relativi alle iniezioni cementizie

- la compilazione e la trasmissione dei rapportini di
iniezione

- la mano d'opera, i mezzi, i materiali occorrenti ed
ogni altra prestazione addizionale e provvisionale
per dare I'opera finita.

cementizia  per il

Imperemeabilizzazione terreno paratia:
16 mc/palo
28 * 16,00

Totale mc

Opere speciali di fondazione

SA/SCARICO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

373,24

373,24

373,24

448,000

448,000

12,480

4,430

185,600

4.590.689,95

4.658,04

1.653,45

83.148,80

227.760,68

1.747.380,70
4.471.552,70
4.680.150,24

Lav.n.10459E
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VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.680.150,24
K7 | VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO
K7.2 | Cls semplici, armati, prefabbricati
104 D.14| Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di sottofondazione, avente resistenza
caratteristica minima C12/15, classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4 gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vasca di dissipazione scarico di fondo:
calottatura condotte di restituzione in acciaio DN
600 tratto sotto strada
11,60 * 2,70 * 1,10 34,452
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina
((7,00+3,60)*1,70/2) * 0,10 0,901
Totale mc 35,353 81,910 2.895,76
105 D.15| Analisi
Fornitura, trasporto e getto di calcestruzzo, per
strutture di fondazione ed elevazione a prestazione
garantita, in accordo alla UNI EN 206-1 e al D.M.
17/01/2018 (NTC-2018), avente resistenza
caratteristica minima C25/30, classe di esposizione
ambientale XC2 (UNI 11104), classe di consistenza
al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, Cl 0.4, gettato
con o senza l'ausilio di casseri, questi contabilizzati
a parte, incluso l'onere per getto con uso di pompa
o altri mezzi meccanici, compresa la vibratura dei
getti mediante  apparecchi  preventivamente
approvati dalla Direzione dei Lavori ogni e qualsiasi
altro onere compreso e compensato, nulla escluso,
per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.
Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:
fondazione
5,90 * 4,70 * 0,30 8,319
elevazione
2*2,30*2,70 * 0,30 3,726
3,50 * 2,70 * 0,30 2,835
2*3,00*2,50* 0,30 4,500
4,10 * 2,30 * 0,30 2,829
setto interno
3,50 * 2,10 * 0,25 1,838
solette superiori
A RIPORTARE VASCA DI|DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro 2.895,76
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.474.448,46
A RIPORTARE Euro 4.683.046,00

Lav.n.10459E
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.683.046,00
3,50 * 0,60 * 0,15 0,315
2*2,30*1,00*0,15 0,690
2,10*1,00 * 0,15 0,315
platea locale ingresso galleria
5,60 * 4,60 * 0,30 7,728
2,40 * 2,20 * 0,30 1,584
soletta rampa scala
4,50 * 1,00 * 0,20 0,900
pozzetto di raccolta infiltrazioni galleria e locale di
ingresso
(0,70+0,40) * 0,20 * 0,20 0,044
(0,70+0,50) * 0,20 * 0,20 0,048
getto di completamento piano di calpestio locale
ingresso galleria
((1,90+4,50)*2,00/2) * 0,25 1,600
1,30 * 4,50 * 0,25 1,463
elevazione locale ingresso galleria
(4,25+5,60+4,25) * 2,75 * 0,30 11,633
(1,90+2,40+0,70) * 3,20 * 0,20 3,200
3,20 * 3,50 * 0,20 2,240
soletta superiore locale ingresso galleria
4,90 * 5,60 * 0,30 8,232
gradini scala di accesso locale ingresso galleria
mqg 0,02 * 15 0,300
blocco di ancoraggio condotte di restituzione in
acciaio DN 600
2,40 * 2,40 * 2,70 15,552
blocco di ancoraggio tubazioni
3,00 * 1,90 * 2,00 11,400
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina
fondazione
((6,80+3,40)*1,60/2) * 0,30 2,448
elevazione
2*1,50* 0,60 * 0,30 0,540
3,00 * 1,10 * 0,30 0,990
Totale mc 95,269 101,160 9.637,41
106 D.25|R.P.09.P01.A30.005
Fornitura, lavorazione e posa in opera di
carpenterie in acciaio zincato quali, grigliati carrabili,
pedonali, passerelle, rampe, scale, parapetti, ecc.,
con profilati normali e lamierati, comprese le
eventuali zanche o telai a murare, compresa
l'assistenza muraria ed ogni altro onere e magistero
per dare I'opera finita a perfetta regola d'arte.
Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:
porta di ingresso con griglie di aerazione 1,20x2,10
170 170,000
A RIPORTARE VASCA DI|DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro 12.533,17
A RIPORTARE LAVORI A|CORPO Euro 4.484.085,87
A RIPORTARE Euro 4.692.683,41

Lav.n.10459E
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LAVORI A CORPO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

VASCA DI DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO

Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.692.683,41
Totale kg 170,000 6,180 1.050,60
107 D.78| R.P.01.P13.E62.005+01.A18.C80.005
Fornitura, trasporto e posa in opera di chiusini,
botole, passi d'uomo, griglie, caditoie, e i relativi
telai, classe D400, con certificato di produzione
allinterno della CE e secondo I1SO 9002,
rispondente alle norme EN 124, completi di
guarnizione in elastomero, sistema di apertura a fori
ciechi per la tenuta all'acqua piovana e superficiale,
attrezzi di apertura, secondo le dimensioni e
geometrie individuate negli elaborati di progetto,
comprese e compensate le assistenze murarie, ogni
altro onere e magistero compresi per dare il lavoro
eseguito a perfetta regola d'arte.
Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria
1*60 60,000
Totale kg 60,000 6,290 377,40
Cls semplici, armati, prefabbricati
13.961,17
K7.4 | Acciaio per c.a.
108 D.22| Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di barre di
acciaio ad aderenza migliorata per calcestruzzo
armato ordinario, laminato a caldo, classe tecnica
B450C, saldabile ad alta duttilita, in accordo alla
UNI EN 10080 e conforme al D.M. 17/01/2018
(NTC-2018), disposto in opera secondo gli schemi
di esecuzione del progettista strutturista, compreso
gli oneri per la sagomatura, la legatura e le
eventuali saldature per giunzioni e lo sfrido;
compresi e compensati ogni altro onere e magistero
per dare I'opera a regola d'arte.
Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:
85 * 64,40 5.474,000
calottatura condotte di restituzione in acciaio DN
600 tratto sotto strada
10 * 34,45 344,500
blocco di ancoraggio condotte di restituzione in
acciaio DN 600
10* 15,55 155,500
blocco di ancoraggio tubazioni
10* 11,40 114,000
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina
A RIPORTARE VASCA DI|DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro 13.961,17
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.485.513,87
A RIPORTARE Euro 4.694.111,41

Lav.n.10459E
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COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.694.111,41
80 * 4,00 320,000
Totale kg 6.408,000 1,050 6.728,40
Acciaio per c.a.
6.728,40
K7.6 | Casseri
109 D.26 | Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di casseforme
in legno per getti in conglomerato cementizio
semplice o armato, compreso il banchinaggio, le
armature di sostegno, il successivo disarmo,
valutate per la effettiva superficie bagnata del getto,
in opera compreso sfrido di legname, chioderie, filo
di ferro, ed ogni altro onere e magistero necessario
per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte,
tutto compreso e nulla escluso.
Vasca di dissipazione scarico di fondo e locale
ingresso galleria:
fondazione
0,30 * (5,90+4,70+5,90+4,70) 6,36
elevazioni
2,70 * (0,30+2,30+4,10+2,30+0,30+2,00+3,50+
2,00) 45,36
4*250* 3,00 30,00
2,30 * (0,30+4,10+0,30+4,10) 20,24
setto interno
2*2,10* 3,50 14,70
solette superiori
0,15 * (0,60+3,50+0,60) 0,71
3,50 * 0,60 2,10
2*0,15 * (2,30+1,00+2,30+1,00) 1,98
2*2,30* 1,00 4,60
0,15 * (1,00+1,00) 0,30
1,00 * 1,00 1,00
platea locale ingresso galleria
0,30 * (4,60+5,60+7,00+2,30) 5,85
rampa scala locale ingresso galleria
0,20 * 4,50 0,90
4,50 * 1,00 4,50
pozzetto raccolta infiltrazioni galleria e locale di
ingresso
0,20 * (0,70+0,60+0,50+0,40) 0,44
0,20 * (0,70+0,70+0,50+0,50) 0,48
getto di completamento piano di calpestio locale
ingresso galleria
0,25 * (1,00+1,50+3,10+0,90) 1,63
elevazione locale ingresso galleria
2,75 * (4,50+5,60+4,50+4,25+4,95+4,25) 77,14
3,20 * (2,20+2,45+1,00+0,80+1,80+1,90) 32,48
2*3,20* 3,50 22,40
A RIPORTARE VASCA DI|DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro 20.689,57
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.492.242 27
A RIPORTARE Euro 4.700.839,81

Lav.n.10459E
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Articolo INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE PREZZO
QUANTITA IMPORTO
N. Codice MISURE UNITARIO
RIPORTO Euro 4.700.839,81
soletta superiore locale ingresso galleria
0,30 * (4,90+5,60+4,90+5,60) 6,30
4,90 * 5,60 27,44
gradini scala locale ingresso galleria
mq 0,02 * (16*2) 0,64
16 * 0,18 * 1,00 2,88
calottatura condotte di restituzione in acciaio DN
600 tratto sotto strada
2+*1,10 * (11,60+2,70+11,60+2,70) 62,92
blocco di ancoraggio condotte di restituzione in
acciaio DN 600
2,40 * (2,40+2,70+2,40+2,70) 24,48
blocco di ancoraggio tubazioni
2,00 * (1,90+3,00+1,90) 13,60
manufatto restistuzione Rio Fontana Mondina
fondazione
0,30 * (6,80+2,40+3,40+2,40) 4,50
elevazione
(2*2) * 0,60 * 1,50 3,60
2*1,10* 3,00 6,60
Totale mq 426,13 26,000 11.079,38
Casseri
11.079,38
K7.10 | Scarico di fondo ed opera di presa
110 D.38| Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni in
acciaio L275 DN 600 sp. 6.3 mm, saldate
longitudinalmente e/o elicoidalmente per condotte
d'acqua, conformi alla norma UNI EN 10224/06,
rivestimento esterno in polietilene nero estruso in
conformita alla norma UNI 9099/89 spess. rinf.
R3R, interno in vernici epossidiche spess. 250 in
conformita al D.M. 174/2004 del Min. della Salute,
estremita bicchierate, compresi e compensati
l'eventuale carico e trasporto da deposito di
cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta
dei tubi, la saldatura, I'esecuzione dei tagli anche
obliqui, compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintilamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt,
compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto
il rivestimento della tubazione e prova idraulica; nel
prezzo sono inoltre compresi e compensati la
fornitura e posa in opera di pieghi per la
realizzazione di curve a spicchi in acciaio L275, con
inclinazioni secondo le indicazioni progettuali,
compreso il taglio delle tubazioni, la saldatura
interna ed esterna allarco sommerso e la ripresa
del rivestimento esterno ed interno, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per dare
I'opera a regola d'arte.
A RIPORTARE VASCA DI|DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro 31.768,95
A RIPORTARE LAVORI A|[CORPO Euro 4.503.321,65
A RIPORTARE Euro 4.711.919,19

Lav.n.10459E
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

111

112

D.41

D.51

A RIPORTARE VASCA DI
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

Camera di valle - vasca di dissipazione scarico di
fondo
10,00

Totale m

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di n. 2 condotte
di restituzione interrate in uscita dalla vasca di
dissipazione scarico di fondo, in acciaio L275 DN
600 sp. 6.3 mm, per una lunghezza di circa 60.00
mt ciascuna, saldati longitudinalmente e/o
elicoidalmente per condotte d'acqua, conformi alla
norma UNI EN 10224/06, rivestimento esterno in
polietilene nero estruso in conformita alla norma
UNI 9099/89 spess. rinf. R3R, interno in vernici
epossidiche spess. 250 in conformita al D.M.
174/2004 del Min. della Salute, estremita
bicchierate, compresi e compensati I'eventuale
carico e trasporto da deposito di cantiere, lo
sfilamento, la sistemazione a livelletta dei tubi, la
saldatura, l'esecuzione dei tagli anche obliqui,
compreso la fasciatura dei giunti, fino a
soddisfacente prova di scintilamento mediante
apparecchio rivelatore a scarica da 15000 volt,
compreso il collaudo, prova di scintillamento di tutto
il rivestimento della tubazione e prova idraulica; nel
prezzo sono inoltre compresi e compensati la
fornitura e posa in opera di n. 4 pieghi per la
realizzazione di curve a spicchi in acciaio L275, con
inclinazioni secondo le indicazioni progettuali,
compreso il taglio delle tubazioni, la saldatura
interna ed esterna allarco sommerso e la ripresa
del rivestimento esterno ed interno, compresi e
compensati ogni altro onere e magistero per dare
I'opera a regola d'arte.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
condotte di restituzione in acciaio DN 600
1

Totale a corpo

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di misuratore di
portata ad induzione elettromagnetica, corpo e
flange in acciaio al carbonio, tubo sensore in acciaio
Inox, pressione di esercizio 16 bar (1,6 MPa),
rivestimento interno in Teflon o ebanite alimentare,
elettrodi in acciaio inox, centralina di conversione a
microprocessore, menu guidato in lingua italiana

DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

10,00

10,00

1,00

1,00

229,390

26.630,000

4.711.919,19

2.293,90

26.630,00

60.692,85
4.532.245,55
4.740.843,09

Lav.n.10459E
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Articolo

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

N. Codice

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

113

114

D.53

D.54

A RIPORTARE VASCA DI
A RIPORTARE LAVORI A

RIPORTO Euro

con display a 16 cifre su due linee, grado di
protezione IP 66, alimentazione 220 V, segnale in
uscita 4-20 mA, flangiato e forato a norme UNI EN
1092-1. PN 16 DN 150.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
locale ingresso galleria
1

Totale cad

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di giunto di
smontaggio a tre flange, avente corpo e flange in
ghisa sferoidale, tiranti in acciaio inox completi di
dadi esagonali con tappi di protezione alle due
estremita delle barre filettate. La guarnizione dovra
essere del tipo toroidale in EPDM. Dovra essere
garantita una protezione delle superfici
interna/esterna con resine epossidiche spessore
150 microns RAL 5010. Dn 600 Pn 16.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
locale ingresso galleria
1

Totale cad

Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola di
regolazione a fuso, dimensionata PN 16 DN 150, in
corpo unico monoblocco - ISO 7005-2 e
scartamento EN 558 S15 (DN+200 mm), attacchi a
flangia secondo UNI EN 1092-2 PN16. Corpo in
ghisa sferoidale GJS500.7 - ISO 1083, otturatore
completamente in acciaio inox AISI 304,
guarnizione di tenuta in PTFE (con approvazione
W270) con sistema di protezione dal flusso (Long
life), sede di tenuta sul corpo in AISI 304, albero in
acciaio inox AlSI 420 guidato da boccole in bronzo,
guide di scorrimento in bronzo o teflon caricato al
bronzo, viteria interna/esterna in acciaio inox AlSI
304 classe A2, o-rings interni in NBR 70 Shore EN
681(con approvazione W270), protezione alla
corrosione interna/esterna con resine epossidiche
atossiche applicate con sistema Fusion Bonded
spessore minimo 250 microns RAL 5010, corredata
di riduttore a vite senza fine con indicatore di
posizione e predisposizione per la motorizzazione
con flangetta 1ISO F10-F14 posizionato sulla destra

idraulica con grado di protezione IP68/1 DIN 40050
DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro

CORPO Euro
A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

2.512,790

2.468,000

4.740.843,09

2.512,79

2.468,00

65.673,64
4.537.226,34
4.745.823,88

Lav.n.10459E
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

115

116

A RIPORTARE VASCA DI
A RIPORTARE LAVORI A

D.55

D.56

RIPORTO Euro

IEC 19. Collaudo idraulico secondo UNI EN 12266 -
ISO 5208. Completa di coppia di contro flange,
bulloni e guarnizioni in gomma tela per la giunzione
flangiata, Corredata di attestato di conformita alle
norme UNI EN 1074-1-5 rilasciato ente certificatore
terzo abilitato secondo il D.M. 09/05/2003 n° 156, di
attestato di conformita per i materiali utilizzati al
D.M. 174 del 6/04/2004 per l'utilizzo con acqua
potabile ad uso alimentare rilasciato da ente
certificatore terzo abilitato e della certificazione UNI
EN ISO 9000 ed UNI EN ISO 14001delfi
produttore/i oltre che dei certificati di collaudo di
tenuta idraulica in fabbrica e certificato dei materiali
in conformita alla norma ISO 3.1.B; nulla escluso,
compreso e compensato ogni quant'altro per dare
l'opera a regola d'arte perfettamente funzionante.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
locale ingresso galleria
1

Totale cad

Analisi
Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore e
teleinvertitore per valvola a fuso DN 150 PN 16.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
locale ingresso galleria
1

Totale cad

R.P.07.P08.115.020+07.A14.N15.040

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a
farfalla flangiata DN 600 PN 16 costituita da corpo,
disco e flange in ghisa sferoidale 500 - 7, albero in
acciaio inox AISI 416; verniciata con resine
epossidiche, completa di dispositivo per il comando
manuale; compresa la formazione dei giunti a
flangia con guarnizioni e bulloni compresi e
compensati, compreso anche il collaudo, la prova
idraulica ed ogni altro onere.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
locale ingresso galleria
1

Totale cad

DISSIPAZIONE SCARICO DI FONDO Euro
CORPO Euro

A RIPORTARE Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

5.764,000

3.340,000

4.987,840

4.745.823,88

5.764,00

3.340,00

4.987,84

79.765,48
4.551.318,18
4.759.915,72

Lav.n.10459E
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Articolo

Codice

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE

MISURE

QUANTITA

PREZZO

UNITARIO

IMPORTO

117

118

TOTALE VASCA DI DISSI
TOTALE LAVORI A CORH

D.57

D.58

RIPORTO Euro

R.P.07.P08.110.030+07.A14.N15.010

Fornitura, trasporto e posa in opera di valvola a
farfalla a wafer, DN 150, costituita da corpo e disco
in ghisa sferoidale 400 - 12, albero in acciaio inox
AISI 416; verniciata con resine epossidiche,
completa di dispositivo per il comando manuale;
idonea per pressione di esercizio PN 16; compresi e
compensati la formazione dei giunti a flangia con
guarnizioni e bulloni compresi e compensati nel
prezzo, il collaudo, la prova idraulica ed ogni altro
onere.

Camera di valle
1

Totale cad
Analisi

Fornitura, trasporto e posa in opera di attuatore e
teleinvertitore per valvola a farfalla DN 600 PN 16.

Vasca di dissipazione scarico di fondo:
locale ingresso galleria
1

Totale cad

Scarico di fondo ed opera di presa

PAZIONE SCARICO DI FONDO Euro
O Euro

Totale lavori a corpo Euro

Importo lavori Euro

1,00

1,00

1,00

1,00

570,030

3.347,000

4.759.915,72

570,03

3.347,00

51.913,56

83.682,51
4.555.235,21

4.555.235,21

4.763.832,75

Lav.n.10459E
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

ELOO1

EL002

ELO03

LAVORI A CORPO

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna
IP66 in acciaio tipo Beghelli "Acciaio Eco LED" o
equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
Corpo illuminante adatto per applicazioni
particolarmente gravose in zone ad alto rischio.
Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano
elevata resistenza chimica e meccanica
(IK09), resistente alle vibrazioni meccaniche
ed alle perturbazioni elettromagnetiche.
Tecnologia a LED 15W (assorbimento
complessivo 20WY), n.48LED, 2700Im, 4.000°K.
Il corpo illuminante sara predisposto ove
necessario) per cablaggio entra / esci e fornito
con apposita staffa orientabile.

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori
necessari a dare il corpo illuminante posato e
cablato a perfetta regola d'arte.

AP1

SOMMANO...

idem c.s. ...entra / esci.

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori
necessari a dare il corpo illuminante posato e
cablato a perfetta regola d'arte.

AP2

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna
IP66 in acciaio tipo Beghelli "Acciaio Eco LED" o
equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
Corpo illuminante adatto per applicazioni
particolarmente gravose in zone ad alto rischio.
Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano
elevata resistenza chimica e meccanica
(IK09), resistente alle vibrazioni meccaniche
ed alle perturbazioni elettromagnetiche.
Tecnologia a LED 46W (assorbimento
complessivo 52WY), n.144LED, 7000Im,
4.000°K.

Il corpo illuminante sara predisposto ove
necessario) per cablaggio entra / esci.

cadauno

cadauno

30,00

30,00

2,00

2,00

180,00

160,00

57400,00

320,00

A RIPORTARE

57720,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57720,00

ELOO4

ELOO5

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori
necessari a dare il corpo illuminante posato e
cablato a perfetta regola d'arte.

AP3

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna
IP66 in acciaio tipo Beghelli "Acciaio Eco LED" o
equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
Corpo illuminante adatto per applicazioni
particolarmente gravose in zone ad alto rischio.
Il corpo in acciaio e lo schermo in vetro vantano
elevata resistenza chimica e meccanica
(1K09), resistente alle vibrazioni meccaniche
ed alle perturbazioni elettromagnetiche.
Tecnologia a LED 23W assorbimento
complessivo 29WY), n.72LED, 3800Im, 4.000°K.
Il corpo illuminante sara fornito con apposita
staffa orientabile

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori
necessari a dare il corpo illuminante posato e
cablato a perfetta regola d'arte.

AP4

SOMMANGO...

Fornitura e posa in opera di Riflettore industriale
IP66 in acciaio tipo Beghelli "H250" o
equivalente, avente le seguenti caratteristiche:
Adatte per l'installazione ad oltre 12 metri di
altezza, schermo bassissima luminanza,
abbagliamento ridottissimo ed elevato comfort
visivo, caratteristiche meccaniche (IP66-
IKO9) adatto per l'installazione in ambienti
industriali anche gravosi.

Ottica diffondente. resistente alle perturbazioni
magnetiche tipiche di ambienti industriali,
Teccnologia a LED a elavatissima efficienza
110W (assorbimento complessivo 119W)),
n.256LED, 16000Im, 4.000°K.

Il corpo illuminante sara completo di apposite
catenelle per attacco a sospensione.

Il prezzo include tutti gli oneri ed accessori
necessari a dare il corpo illuminante posato e
cablato a perfetta regola d'arte.

cadauno

cadauno

6,00

6,00

4,00

4,00

175,00

183,00

1°050,00

732,00

A RIPORTARE

7°502,00
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

7°502,00

ELOO6

ELOO7

AP5

SOMMANO...

F.O. - Apparecchio per illuminazione di
emergenza a tecnologia LED con corpo in
policarbonato che puo essere installato a parete,
a plafone, a bandiera e a incasso. Schermo
metacrillato trasparente. Qualsiasi Grado di
protezione. Versione SE. Questa tipologia di
apparecchi hanno la possibilita di inserimento in
un sistema per illuminazione di emergenza con
autodiagnosi a controllo centralizzato attraverso
una centralina di controllo e programmazione.
Autonomia 2-3 ore. Potenza indicativa per il
confronto con apparecchi a tubo fluorescente 18
- 24 W e flusso medio SE 200 - 500 Im.

PR: 06.A25.B05.070

SOMMANO...

F.o. impianto luce comandato da un pulsante
luminoso ed un relé 10A. Sistema per il
comando e l'alimentazione di un corpo
illuminante, a partire dalla dorsale di
alimentazione sino alla cassetta terminale dalla
guale sara derivata |'alimentazione al corpo
illuminante incluso quindi canalizzazioni o
tubazioni IP55, cassette IP55, placca stagna
autoportante IP55, pulsante 10 A, relé e
collegamento al corpo iluminante escluso). Il
prezzo include l'intero sistema distributivo
completo, che comprendono quindi
canalizzazioni, cassette, organi di comando
nonche' i collegamenti elettrici inclusa
incidenza della derivazione da dorsale) . Sono
previsti conduttori flessibili FG160R16 di
sezione minima di 1.5 mmz2. Soni inclusi
eventuali piccoli scassi, le tracce in mattoni
forati, il ripristino dell'intonaco alle condizioni
originali del manufatto e lo smaltimento dei
materiali di risulta.

PR: 06.A13.F04.005

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

4,00

4,00

430,00

1,00

1,00

250,98

2,00

2,00

74,46

1720,00

250,98

148,92

A RIPORTARE

97621,90
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita |DIMENSIONI

di
misura | par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

97621,90

ELOO8

ELO09

10
ELO10

11
ELO11

12
ELO12

F.o. di comandi a relé successivi al primo
PR: 06.A13.F05.005

SOMMANO...

Fornitura in opera di apparecchi di comando
(IP66 minimo) completi di scatola in materiale
isolante autoestinguente munita di pressacavo,
coperchio a sportello 0 a membrana.

F.O. di pulsante ((IP66) a 1 funzione di tipo
luminoso

PR: 06.A13.E01.010

PULSANTE ANTIPANICO (COLORE LUCE
GIALLOD

SOMMANO...

Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in
materiale plastico IP-67 in esecuzione da parete
con interruttore di blocco e fusibili di protezione.
F.O. di presa CEE-17 interbloc. 2p+t, 16 A, con
fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6
h
PR: 06.A14.A03.005

SOMMANO...

Fornitura in opera di prese tipo CEE-17 in

materiale plastico IP-67 in esecuzione da parete
con interruttore di blocco e fusibili di protezione.
F.O. di presa CEE-17 interbloc. 4p+t, 16 A, con
fusibili o predisposizione apparecchi modulari, 6
h
PR: 06.A14.A03.015

SOMMANO...

Fornitura in opera di base per canalina chiusa o
asolata autoportante in acciaio inox, con grado
di protezione IP 40, completa di mensole di
sostegno, piastre di giunzione, testate di

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00

19,00

19,00

11,00

11,00

11,00

11,00

34,31

103,71

70,80

79,48

68,62

1970,49

778,80

874,28

A RIPORTARE

13°314,09
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Num.ord unita |DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI -dl Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 13°314,09
chiusura, flange per raccordo con le scatole o
passamuro, compreso ogni accessorio per la
posa in opera; escluso curve e derivazioni.
F.O. di canalina inox dimensione 75x75
PR: 06.A11.H01.005
25,00 25,00
SOMMANO... ml 25,00 32,53 813,25
13 F.O. di coperchio per canalina inox larghezza
ELO13 75
PR: 06.A11.H02.005
25,00 25,00
SOMMANO... ml 25,00 11,11 277,75
14 F.O. di curve piane per canalina inox
ELO14 dimensione 75x75
PR: 06.A11.H03.005
5,00
SOMMANO...|cadauno 5,00 27,36 136,80
15 F.O. di coperchio per curve piane per canalina
ELO15 inox 75
PR: 06.A11.H04.005
5,00
SOMMANO...|cadauno 5,00 8,73 43,65
16 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline
ELO16 in acciaio inox.
PR: 06.A11.H08.005
75,00 75,00
SOMMANO...| ml 75,00 13,36 1°002,00
17 Fornitura in opera di base per canalina chiusa o
ELO17 asolata autoportante in vetroresina, con grado di
protezione IP 54, completa di mensole di
sostegno, piastre di giunzione, compreso ogni
accesorio per la posa in opera; escluso curve e
derivazioni.
F.O. di canalina vetroresina 200x80mm
PR: 06.A11.P01.020
A RIPORTARE 15'587,54
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NUm.Ord unita |[DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita .
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 15'587,54
45,00 45,00
SOMMANO..., ml 45,00 48,77 2°194,65
18 idem c.s. ...vetroresina 150x80mm
ELO18 PR: 06.A11.P01.015
175,00 175,00
SOMMANO..., ml 175,00 42,98 7°521,50
19 F.O. Fornitura in opera di coperchi per canaline
ELO19 in vetroresina.
F.O. di coperchio per canalina vetroresina
200mm
PR: 06.A11.P02.020
45,00 45,00
SOMMANO...[ ml 45,00 18,58 836,10
20 idem c.s. ...vetroresina 150mm
EL020 PR: 06.A11.P02.015
175,00 175,00
SOMMANO...] ml 175,00 14,77 2'584,75
21 F.O. Fornitura in opera di separatori per canaline
ELO21 in vetroresina.
F.O. di separatore per canalina h 80
PR: 06.A11.P03.005
220,00 220,00
SOMMANO..., ml 220,00 13,39 2°945,80
22 Fornitura in opera di curve piane per canaline in
ELO022 vetroresina, complete di raccordi, bolloneria ed
ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di curva piana per canalina vetroresina
200x80mm
PR: 06.A11.P04.020
5,00
SOMMANO...|cadauno 5,00 36,36 181,80
23 idem c.s. ...vetroresina 150x80mm
A RIPORTARE 31'852,14
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NUm.Ord unita |[DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 31'852,14
EL023 PR: 06.A11.P04.015
5,00
SOMMANO...|cadauno 5,00 33,60 168,00
24 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve
ELO24 piane in vetroresina, complete di raccordi,
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera.
F.O. di coperchio per curva piana vetroresina
200mm
PR: 06.A11.P05.020
5,00
SOMMANO...|cadauno 5,00 27,74 138,70
25 idem c.s. ...vetroresina 150mm
ELO025 PR: 06.A11.P05.015
5,00
SOMMANO...|cadauno 5,00 25,76 128,80
26 F.O Fornitura in opera di curve verticali per
ELO26 canaline in vetroresina, complete di raccordi,
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera.
F.O. di curva verticale per canalina vetroresina
200x80mm
PR: 06.A11.P06.020
3,00
SOMMANO...|cadauno 3,00 39,10 117,30
27 idem c.s. ...vetroresina 150x80mm
ELO27 PR: 06.A11.P06.015
3,00
SOMMANO...|cadauno 3,00 36,20 108,60
28 F.O. Fornitura in opera di coperchi per curve
ELO028 verticali in vetroresina, complete, raccordi,
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera.
F.O. di coperchio per curva verticale vetroresina
200mm
A RIPORTARE 32'513,54
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NUm.Ord unita |DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 32'513,54
PR: 06.A11.P07.020
3,00
SOMMANO...|cadauno 3,00 28,63 85,89
29 idem c.s. ...vetroresina 150mm
EL029 PR: 06.A11.P07.015
3,00
SOMMANO...|cadauno 3,00 26,00 78,00
30 F.O. Fornitura in opera di derivazioni per
ELO30 canaline in vetroresina, complete, raccordi,
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera.
F.O. di derivazione per canalina vetroresina
200x80mm
PR: 06.A11.P08.020
2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 46,89 93,78
31 idem c.s. ...canalina vetroresina 150x80mm
ELO31 PR: 06.A11.P08.015
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 43,95 43,95
32 F.O. Fornitura in opera di coperchi per
ELO32 derivazioni in vetroresina, complete, raccordi,
bolloneria ed ogni accessorio per la posa in
opera.
F.O. di coperchio per derivazione vetroresina
200mm
PR: 06.A11.P09.020
2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 33,79 67,58
33 idem c.s. ...derivazione vetroresina 150mm
ELO033 PR: 06.A11.P09.015
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 30,01 30,01
A RIPORTARE 32'912,75
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

32791275

34
ELO34

35
ELO35

36
ELO36

37
ELO37

38
ELO38

F.O. Fornitura in opera di terminali per canaline
in vetroresina.

F.O. di terminale per canalina vetroresina
200x80mm

PR: 06.A11.P12.020

SOMMANO...

idem c.s. ...vetroresina 150x80mm
PR: 06.A11.P12.015

SOMMANO...

Fornitura in opera di rastrelliere in vetroresina
per fissaggio cavi, compreso le mensole di
sostegno, la bolloneria ed ogni accessorio.
F.O. di rastrelliere per fissaggio cavi fino a 200
PR: 06.A11.P13.005

SOMMANO...

Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
flessibile, con spirale di rinforzo, autoesinguente,
resistente alla propagazione della famma,
resistenza alla compressione =>350N,
resistenza all'urto =>2J tipo plastificato con
spirale di rinforzo interna, gardo protezione
minimo IP 55, completa di raccordi tubo-tubo,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC flessibile rinforzato IP 55 D. 20
mm

SOMMANO...

Fornitura in opera, a vista, di tubazione in PVC
rigido, serie pesante, autoesinguente, resistente
alla propagazione della fiamma, resistenza alla
compressione =>1250N, resistenza all'urto
=>2], curvabili a freddo fino a D. 25 mm.

cadauno

cadauno

ml

ml

15,00

100,00

2,00

2,00

2,00

2,00

15,00

15,00

100,00

100,00

9,93

9,34

4,99

2,05

19,86

18,68

74,85

205,00

A RIPORTARE

337231,14
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

337231,14

39
ELO39

40
EL040

41
ELO41

Normativa di riferimento: EN 50086 ( CEl 23-
39, CEI 23-54), IEC EN 61386, con grado di
protezione IP 55, completa di curve, manicotti,
raccordi tubo-tubo, rigidi o con guaine flessibili,
supporti ed ogni altro accessorio per la posa in
opera. Con la sola esclusione delle scatole
portafrutti e cassette di derivazione.

F.O. di tubo PVC rigido D. 25 mm

PR: 06.A10.A01.015

SOMMANO...

Fornitura in opera di scatola di derivazione da
esterno in PVC con coperchio basso, grado di
protezione minimo IP 55, compreso
I'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni
ed ogni ulteriore accessorio per la posa in opera.
F.O. di cassetta da parete 100x100x50

PR: 06.A12.B01.015

SOMMANO...

Fornitura in opera entro quadro o contenitore
predisposto di interruttore automatico
magnetotermico ( MT)), tipo modulare, curva C
potere d'interruzione di 10 kA secondo norme
CEI EN 60898. compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di MT 10 kA curva C - 4P - da 100 A

PR: 06.A07.A03.115

SOMMANO...

Fornitura in opera di sganciatori differenziale da
quadro  a pannello o per guida DIN) con
toroide separato, corrente e tempo d'intervento
regolabili, per qualsiasi tensione, compreso i
capicorda, ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici

F.O. di rele sganciatore differenziale + toroide
chiuso da 60 mm

PR: 06.A07.K02.025

ml

cadauno

cadauno

100,00

100,00

100,00

20,00

20,00

1,00

1,00

1,00

3,25

7,33

124,01

325,00

146,60

124,01

A RIPORTARE

1,00

33'826,75
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NUm.Ord unita |DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 1,00 33'826,75
SOMMANO...|cadauno 1,00 346,04 346,04
42 Fornitura in opera di interruttore non automatico
ELO42 (sezionatore sotto carico) tipo modulare,
compreso ogni accessorio per la posa ed i
collegamenti elettrici.
F.O. di Interr.non automatico - 4P - da 63 A
PR: 06.A07.C01.085
2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 52,42 104,84
43 idem c.s. ...automatico - 4P - da 40 A
EL043 PR: 06.A07.C01.085
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 52,42 52,42
44 idem c.s. ...automatico - 2P - da 25 A
EL044 PR: 06.A07.C01.030
3,00
SOMMANO...|cadauno 3,00 22,50 67,50
45 Fornitura in opera entro quadro o contenitore
ELO045 predisposto di interruttore automatico
magnetotermico (MT)), tipo modulare, curva C
potere d'interruzione di 6 kA secondo norme CEl
EN 60898. compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.
F.O.diMT 6kAcurvaC-4P - da32A
PR: 06.A07.A02.055
2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 59,74 119,48
46 idemc.s...C-4P- da25A
ELO46 PR: 06.A07.A02.055
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 59,74 59,74
47 idemc.s...C-4P- da20A
ELO47 PR: 06.A07.A02.055
A RIPORTARE 34°576,77
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NUm.Ord unita |[DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 34°'576,77
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 59,74 59,74
48 idemc.s...C-4P- dal6 A
EL048 PR: 06.A07.A02.055
6,00
SOMMANO...|cadauno 6,00 59,74 358,44
49 idemc.s...C-4P- dal0A
EL049 PR: 06.A07.A02.055
8,00
SOMMANO...|cadauno 8,00 59,74 477,92
50 idemc.s...C-2P- da40A
ELO50 PR: 06.A07.A02.030
1,00
SOMMANO...|cadauno 1,00 44,64 44,64
51 idemc.s...C-2P- dal6 A
ELO51 PR: 06.A07.A02.025
9,00
SOMMANO...|cadauno 9,00 33,31 299,79
52 idemc.s...C-2P- dal0A
ELO52 PR: 06.A07.A02.025
16,00
SOMMANO...|cadauno 16,00 33,31 532,96
53 Fornitura in opera di blocco differenziale da
ELO53 accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare, classe A SELETTIVO, (per correnti
di guasto alternate sinusoidali e pulsanti),
insensibile alle perturbazioni, elevata resistenza
ai disturbi, protetto contro gli scatti intempestivi,
capacita di sopportare correnti impulsive fino a
5kA con onda 8/20 us compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di BLdiff. 4P In <= 32A cl.A [S] immuniz -
A RIPORTARE 36°350,26
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NUm.Ord unita |DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 36"350,26
500 mA
PR: 06.A07.B05.055
2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 109,45 218,90
54 Fornitura in opera di blocco differenziale da
ELO054 accoppiare ad interruttore magnetotermico
modulare, classe AC per correnti di guasto
alternate sinusoidali), compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Bl.diff. 4P In <= 25A cl.AC - 500 mA
PR: 06.A07.B01.075
8,00
SOMMANO...|cadauno 8,00 58,66 469,28
55 idem c.s. ...di BlLdiff. 4P In <= 25A cl.AC - 30
ELO55 mA
PR: 06.A07.B01.070
6,00
SOMMANO...|cadauno 6,00 78,60 471,60
56 idem c.s. ...di BlLdiff. 2P In <= 25A cl.AC - 500
ELO56 mA
PR: 06.A07.B01.015
11,00
SOMMANO...|cadauno 11,00 39,04 429,44
57 idem c.s. ...di BlLdiff. 2P In <= 25A cl.AC - 300
ELO57 mA
PR: 06.A07.B01.015
4,00
SOMMANO...|cadauno 4,00 39,04 156,16
58 idem c.s. ...di BL.diff. 2P In <= 25A cl.AC - 30
ELO58 mA
PR: 06.A07.B01.010
9,00
SOMMANO...|cadauno 9,00 42,47 382,23
A RIPORTARE 38°477,87
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

38°477,87

59
ELO59

60

ELO60

61
ELO61

62
EL062

Fornitura in opera di Contattori modulari con
contatti NA oppure NC, ciruito di comando a
qualsiasi tensione di funzionamento (da 24 a
240-V), con possibilitd di comado manuale sul
fronte del contattore.compreso ogni accessorio
per la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di contattore modulare 4P 25 A categoria
AC7a)

PR: 06.A08.A09.040

SOMMANO...

idem c.s. ...contattore modulare 2P 40 A
(categoria AC7a)
PR: 06.A08.A09.015

SOMMANO...

Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare
con fotocellula separata, luminosita regolabile 1
0 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230
V, circuito di alimentazione in corrente continua
o alternata e per qualsiasi tensione di
funzionamento.compreso ogni accessorio per la
posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto
con fotocellulaP

PR: 06.A08.A07.010

SOMMANO...

Fornitura in opera di Interruttore orario, 1 0 2
contatti in scambio, portata finoa 16 A a 230 V,
con o senza autonomia di funzionamento, per
qualsiasi tensione di funzionamento.compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

F.O. di interr.orario digitale 24Hx7gg 1-2 contatti
26 memorie con riserva.

PR: 06.A08.A03.020

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

9,00

9,00

7,00

7,00

2,00

2,00

2,00

2,00

39,22

46,10

139,42

109,96

352,98

322,70

278,84

219,92

A RIPORTARE

39'652,31
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

IMPORTI

Quantita

unitario

TOTALE

RIPORTO

39'652,31

63
ELO63

64
ELO64

65
ELO65

66
ELO66

Fornitura in opera di Blocchi e interblocchi per
contatti ausiliari. compreso ogni accessorio per
la posa ed i collegamenti elettrici.

F.O. di blocco aggiuntivo di 2 contatti ausiliari
PR: 06.A08.F05.010

SOMMANO...

Fornitura in opera di sezionatori portafusibili
modulari per fusibili cilindrici 8,5x31,5 - 10,3x38
- 14x51 - 22x58 con o senza lampada di
segnalazione compreso ogni accessorio per la
posa in opera ed i collegamenti elettrici.

F.O. di fusibile cilindrico P.D.I. 20 kA 8.5X31.5
mm

PR: 06.A07.E01.010 + 06.A07.E03.005

SOMMANO...

Fornitura in opera di Scaricatori di sovratensione
da fulmine, i valori della corrente nominale sono
riferiti ad un onda 8/20uscompreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di scaricatore Uc 440V - Up 1,5kV - In 20
kA - 3P+N con riporto

PR: 06.A08.B01.030

SOMMANO...

Fornitura in opera di Strumenti di misura
multifunzione per corrente, tensione, frequenza,
potenza, energia attiva e reattiva, fattore di
potenza, per corrente continua o alternata e per
qualsiasi tensione di funzionamento.compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

F.O. di multimetro digitale

PR: 06.A08.D02.005

SOMMANO...

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

19,00

19,00

4,00

4,00

1,00

1,00

4,00

4,00

14,55

14,12

419,36

343,13

276,45

56,48

419,36

1'372,52

A RIPORTARE

41°777,12
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

41°777,12

67
ELO67

68

ELO68

69
ELO69

70
ELO70

Fornitura in opera di Apparecchiatura modulare
per comando e segnalazione luminosa ed
acustica, per correnti fino a 16 A, per qualsiasi
valore di tensione continua o alternata.compreso
ogni accessorio per la posa ed i collegamenti
elettrici.

F.O. di commutatore a leva 2-3 posizioni con 1
contatti

PR: 06.A08.A01.015

SOMMANO...

idem c.s. ...elettrici.
F.O. di lampada di segnalazione doppia
PR: 06.A08.A01.040

SOMMANO...

Fornitura di gruppo elettrogeno automatico,
costituito da motore diesel, alternatore trifase
con neutro 380/220 v, 50 hz, basamento in
lamiera serbatoio di servizio, quadro elettrico
con dispositivo di commutazione automatica.
Gruppo elettrogeno trifase 380/220 V, 15 kVA,
completo di cofanatura insonorizzata, corredata
di sportelli apribili per I'ispezione del gruppo, con
livello di rumore a 7 m di 65 dba. marmitte
insonorizzate per la riduzione del rumore di
scarico.

PR: 06.P28.A01.010 + 06.P28.B01.005 +
06.A28.A01.705 + 06.A28.A01.710 +
06.A28.B01.505

SOMMANO...

ornitura in opera di Quadro tipo rack da 19", in
lamiera zincata e verniciata, completo di
montanti e struttura interna per installazione di
pannelli, piastre ecc, porta frontale in vetro
temperato, porte laterali e posteriori apribili o
removibili tramite apposita chiave per consentire
un facile accesso alle apparecchiature, ingresso
cavi superiore e inferiore, griglie di ventilazione,

cadauno

cadauno

cadauno

9,00

9,00

9,00

9,00

1,00

1,00

15,98

16,37

11°499,67

143,82

147,33

11°499,67

A RIPORTARE

53'567,94
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

53'567,94

71
ELO71

72
ELO72

73
ELO73

74
ELO74

75

compreso barre per fissaggio cavi, eventuali
golfari di sollevamento ruote. compreso ogni
accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.
F.O. di Armadio rack 600x2100x600

PR: 06.A09.H01.050

RACK

SOMMANO...

Fornitura in opera di mensola estraibile in
metallo verniciato, per quadri tipo rack da 19",
completo degli accessori per il montaggio.
PR: 06.A09.H04.010

SOMMANO...

Fornitura in opera di pannello passacavo in
metallo verniciato per quadri tipo rack da 19",
completo di anelli ed accessori per il montaggio.
PR: 06.A09.H06.005

SOMMANO...

Fornitura in opera di pannello cieco in metallo
verniciato per quadri tipo rack da 19", completo
degli accessori per il montaggio.

F.O. di pannello cieco H=1 unita

SOMMANO...

Fornitura in opera di patch pannell da 24
connessioni in categoria 6 preassemblato per
quadro rack da 19", completo di connettori tipo
RJ45 UTP oppure FTP ed ogni accessorio per la
posa in opera.

F.O. di Patch pannell con 24 connettori

PR: 06.A09.H08.005

SOMMANO...

Fornitura in opera di pannello con 5/6 prese

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

2,00

2,00

2,00

2,00

10,00

10,00

1,00

1,00

749,63

123,02

32,24

17,85

182,26

749,63

246,04

64,48

178,50

182,26

A RIPORTARE

54988,85
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

547988,85

ELO75

76
ELO76

77
ELO77

78
ELO78

79
ELO79

elettiche 230V 10/16A tipo universale, per quadri
tipo rack da 19", completo degli accessori per il
montaggio.

F.O. di pannello con prese 230V

PR: 06.A09.H09.005

SOMMANO...

Fornitura in opera di quadri metallici completi
con portella trasparente.

F.O. di quadro tipo da 800x1800/2000x400 -
min IP55

PR: 06.A09.L02.045

QG

SOMMANO...

Fornitura in opera di quadro in poliestere,
rinforzato con fibre di vetro grado di protezione
IP 65, con portella cieca, guide DIN, compreso
ogni accessorio per la posa in opera.Escluso
piastra di fondo.

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella
cieca 250x300x160

PR: 06.A09.C03.005

QDG

QCO

SOMMANO...

Fornitura in opera di centralino in materiale
isolante, autoestinguente, grado di protezione
minimo IP 55, con portella di qualsiasi tipo
(cieca, trasparente o fume?)), guida DIN,
compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di centralino da parete IP55 con portella 36
moduli

PR: 06.A09.A03.030

QE

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera di quadri metallici
completi con portella trasparente .

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00
1,00

2,00

1,00

1,00

96,22 96,22

2°'371,66 2'371,66

60,25 120,50

62,37 62,37

A RIPORTARE

57°639,60
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

57°639,60

80
EL080

81
ELO81

82
EL082

83
ELO83

F.O. di quadro tipo da 600x1800x400 - min IP55
PR: 06.A09.L02.030
QCM

SOMMANO...

Fornitura in opera di quadro in poliestere,
rinforzato con fibre di vetro, grado di protezione
IP 65, con portella trasparente o ad oblo, guide
DIN, compreso ogni accessorio per la posa in
opera. Escluso piastra di fondo.

F.O. di quadro in poliestere IP65 con portella ad
oblo 500x650x250

PR: 06.A09.C04.025

QD

SOMMANO...

Fornitura in opera di citofoni intercomunicanti a
tasti selettivi per un servizio
(intercomunicante) o per due servizi
(intercomunicante e portiere elettrico) ; tipo a
un servizio con tasti di selezione e tasto di
chiamata ch)); tipo a due servizi con tasti di
selezione e tasto di chiamata, portiere elettrico,
apriporta ch + pe +ap).

F.O. di citofono intercom a 2 tasti

PR: 06.A16.A13.005

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di alimentatore
stabilizzato per impianti citofonici a portiere
elettrico, centralizzati, intercomunicanti e
bicanale.

alimentat. stab. 38 VA 110/220/240 V intercom.
PR: 06.P16.A16.025

SOMMANO...

Fornitura in opera di quadro in materiale
isolante, autoestinguente, grado di protezione
minimo IP 55, con portella trasparente o ad oblo,
utile a contenere il citofono intercomunicante,

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

4,00

4,00

1,00

1,00

1680,55

188,98

36,32

53,40

1680,55

188,98

145,28

53,40

A RIPORTARE

59°707,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

59'707,81

84
ELO84

85
ELO085

86
EL086

compreso ogni accessorio per la posa in opera.
F.O. di quadro in PVC IP55 con portella ad oblo
300x400x160

PR: 06.A09.C02.010

CONTENITORE PER IMPIANTO CITOFONICO

SOMMANO...

Fornitura di centrali di controllo e comando a
moduli da 1 a 16 moduli ulteriore modulo per il
controllo dell'impianto dotata di chiave
elettronica completa di alimentatore 12 V, 2-6 A
predisposta per il collegamento con inseritori
esterni automatici o manuali esclusi moduli e
batteria

PR: 06.P18.A02.005

ANTI INTRUSIONE

SOMMANO...

Fornitura di batteria per centrale di controllo
antintrusione con qualsiasi tipo di attacco o
terminale, con qualsiasi tipo di elettrolita sia in
forma liquida che a Gel che a secco, con
elementi interni di qualsiasi tipo di materiale, per
UPS, sistemi di sicurezza e allarme,
apparecchiature mediche, 5 anni di vita di
progetto, in tampone, tecnologia a
ricombinazione dei gas, con il 99% dei gas
interni ricombinati, valvole di sicurezza
unidirezionali, contenitori non propoganti la
fiamma, nessuna manutenzione, nessun
rabbocco, 100% riciclabili, compreso ogni
accessorio per i collegamenti elettrici, il
montaggio e coprimorsetti.

batteria 5 anni- 12V fino a 4 Ah

PR: 06.P28.D01.030

ANTI INTRUSIONE

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di modulo istantaneo
per centrali di controllo e comando
(collegamento sensore porta)

PR: 06.P18.A03.005

ANTI INTRUSIONE

cadauno

cadauno

cadauno

4,00

4,00

2,00

2,00

2,00

2,00

2,00

56,64

302,65

15,84

226,56

605,30

31,68

A RIPORTARE

2,00

60'571,35
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Num.ord unita |DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI -dl Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 2,00 60°571,35
SOMMANO...|cadauno 2,00 22,26 44,52
87 Posa in opera di centrali di controllo e comando
ELO87 per impianti anti-intrusione a modulida 1 a 16
moduli compresa la posa degli accessori,dei
moduli e di tutti i collegamenti
PR: 06.A18.A02.705
ANTI INTRUSIONE 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 67,02 134,04
88 Fornitura e posa in opera di codice elettronico in
ELO88 contenitore autoprotetto con tastiera di
comando, set di chiavi ohmiche, circuito di
temporizzazione.
PR: 06.P18.B01.020
ANTI INTRUSIONE 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 167,44 334,88
89 Fornitura e posa in opera ci contatto magnetico
ELO089 sicur. bilanc. doppio flusso, per protezione porte
di accesso.
PR: 06.P18.B02.025
ANTI INTRUSIONE 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 42,13 84,26
90 P.O. Posa in opera di contatti magnetici
EL090 compresi collegamenti
PR: 06.A18.B02.705
ANTI INTRUSIONE 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 67,02 134,04
91 Fornitura e posa in opera di sirena elettronica da
EL091 esterno con lampeggiatore per impianto
antintrusione.
PR: 06.P18.B07.010
ANTI INTRUSIONE 2,00
SOMMANO...|cadauno 2,00 74,78 149,56
92 P.O. di sirena elettronica da esterno con
A RIPORTARE 61°452,65
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita |DIMENSIONI

di
misura | par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

61°452,65

EL092

93

ELO093

94
EL094

95
ELOO9

96
EL095

lampeggiatore
PR: 06.A18.B07.510
ANTI INTRUSIONE

SOMMANO...

Fornitura in opera di centrali a microprocessore
per segnalazione allarmi di tipo convenzionale
con analisi linee ad assorbimento, display lcd
per segnalazione zona di allarme controllo
mancanza rete, orologio e alimentatori.

F.O. di cle antinc. Conv. da 4 zone espandibili
ad almeno 8, completa di aliment., segnalazioni
a led, tastiera.

PR: 06.A19.A02.025

SEGNALAZIONE ALLARMI

SOMMANO...

Fornitura in opera di accessori per impianti di
segnalazione allarmi {.compreso eventuale
modulo isolatore integrato nel componente)
F.O. di sirena 24 v in corrente continua

PR: 06.A19.B02.010

SEGNALAZIONE ALLARMI

SOMMANGO...

Fornitura in opera di apparecchi di comando
(IP66 minimo) completi di scatola in materiale
isolante autoestinguente munita di pressacavo,
coperchio a sportello 0 a membrana.

F.O. di pulsante ((IP66) a 1 funzione di tipo
luminoso

PR: 06.A13.E01.010

SEGNALAZIONE ALLARMI (PULSANTE
COLORE ROSSO)

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di UPS INTEGRATI
MONOFASE-MONOFASE Fornitura di gruppo di
continuita statico "UPS" con le seguenti
caratteristiche: unita stand-alone, versione da
rack, Monofase-Monofase, tecnologia a doppia
conversione, tecnologia on-line, forma d'onda

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

1,00

3,00

3,00

22,24

491,97

48,98

103,71

44,48

491,97

48,98

311,13

A RIPORTARE

627349,21




pag. 23

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario TOTALE

RIPORTO

627349,21

97
ELO96

sinusoidale, fattore di potenza > di 0.95,
efficienza > di 92%, tensione nominale di
ingresso 220/240 Vac, frequenza nominale 50/
60 Hz, sovracaricabilitd elevata, Auto-restart
automatico al ritorno rete, compreso le batterie
entro contenute al piombo senza manutenzione
per una autnomia di circa 10 minuti, Possibilita
di estensione dell'autonomia con armadio
esterno, comunicazione USB/DB9 con RS232 e
contatti EPO, slot per interfaccie, slot per
scheda contatti puliti, segnalazioni remote,
compreso tutti gli accessori per la messa in
funzione, comprese tutte le prove funzionali e di
start-up.

1f/1f da 2 kVA

PR: 06.P28.C01.010 + 06.A28.C01.005

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di gruppo soccorritore
1kVA per illuminazione di emergenza
centralizzata conforme alle normative EN 50171,
avente le seguenti caratteristiche:

UPS da 1-kVA equipaggiati con un carica
batterie a 2-livelli in grado di garantire il tempo di
scarica come previsto dalla EN 50171.

Dotato di sistema di controllo per prevenire la
dannosa scarica profonda delle batterie.

- Protezione contro l'inversione delle batterie.

- Protezione per il soccorritore e sicurezza per
I'operatore.

- Alta corrente di ricarica. Tempi di ricarica
ridotti.

- Sovraccarico continuo del 120%. Grande
riserva di potenza.

- Avviamento a pieno carico da spento cold
start)

- Protezione al c.to c.to

- Involucro conforme alla norma EN 60598-1.

- Alta protezione meccanica.

- Batterie 10 anni. Lunga vita attesa per le
batterie.

- Tensione elettrica pulita dai disturbi ed
anomalie di rete per i carichi elettrici in
applicazioni ad elevata criticita.

- Controllo DSP (Digital Signal Processor)

- Dispositivo di Arresto in Emergenza (EPO)
per garantire la sicurezza di persone ed

cadauno

1,00

1,00

1'132,00 1'132,00

A RIPORTARE

63'481,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

637481,21

apparecchiature in caso di emergenza.

- POTENZA NOMINALE [VA] 1000

- POTENZA PER CEI 50171 [VA] 825

- POTENZA [W] 660

INGRESSO

Tensione Nominale 200/208/220/230/240 Vac
Intervallo di Frequenza 40 + 70 Hz

Fattore di Potenza = 0,99 @ Tensione Nominale
(100% carico)

USCITA

Tensione Selezionabile 200/208/220/230/240
Vac

Reg. Tensione AC (Bat. mode) + 1%
Range Freq. ((Synch. Mode) 47+53 Hz o
57+63 Hz

Range Freq. (Bat. Mode) 50+0.25 Hz o
60+0.3 Hz

Fattore di Cresta 3:1

Distorsione Armonica = 2% THD (carico
lineare); = 5% (carico distorcente)

Tempo Transfer Ingresso-Batteria 0 ms
Inverter-Rete Socc <4 ms (medio)
Variazione statica + 1%

Variazione dinamica + 3%

Rendimento 90,2

SOVRACCARICO

Sovraccarico 120% continuo

BATTERIA

Tipo VRLA AGM/GEL 10 anni (esterne)
Tempo di ricarica 80% autonomia in 12 ore
INDICATORI

LCD Display Stato UPS, livello Carico e
Batteria, Tensione Ingresso/Uscita, Timer
Scarica, Allarmi

ALARMS

Funzionamento da Batteria Beep ogni 4 secondi
Livello Batteria Basso Beep ogni secondo
Sovraccarico Doppio Beep ogni secondo
Allarme Beep continuo

Rumorosita < 50dB @ 1m

Ambiente di lavoro Temperatura 0+40°C ;
Umidita <90%

Interfacce di Comunicazione USB e RS232;
Intellislot per opzione SNMP, AS400, ModBus
cards

Temperatura d’ambiente 0°C / +40°C

Umidita relativa 90% non condensata

Grado di protezione I1P20 - Involucro resistente a
calore e fuoco.

Il prezzo comprende tutti gli oneri ed accessori

A RIPORTARE

63'481,21
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

637481,21

98
ELO97

99
EL098

100
EL099

101
EL100

102

atti a dare il gruppo soccorritore posato e
cablato a perfetta regola d'arte.
AP6

SOMMANO...

F.O. Telecamere tipo mini dome IP con
obbiettivo compreso tra 2.8 -12 mm, risoluzione
minima 3 Mpixel alimentata 12 Vdc o PoE
completa di ogni accessorio necessario al suo
completo funzionamento quali: elementi di
fissaggio, etc

PR: 06.A17.A15.010

SOMMANO...

F.O. Videoregistratore digitale a 8 canali, 960h,
algoritmo di compressione H.264, con uscita
USB 2.0 per esportazione immagini, uscita video
VGA,dotato di interfaccia di rete Lan/ethernet,
predisposto per HDD SATA finoa 1l TB
alimentato a 220

PR: 06.A17.A05.020

DA INSERIRE NEL RACK

SOMMANO...

F.O. Hard disk per videoregistratori digitali,
capacita 2 TB SATA
PR: 06.A17.A05.020

SOMMANO...

F.O. Monitor LCD da 19" a 22 - a matrice attiva
Antiriflesso, antigraffio,Risoluzione:
1920x1080@75Hz,Contrasto: 5.000.000:1

PR: 06.A17.A10.005

SOMMANO...

F.O. Switch di Rete da 4 a 10 Porte finoa 1

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

5,00

5,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

1,00

800,00

279,11

254,95

154,32

328,07

800,00

1395,55

254,95

154,32

328,07

A RIPORTARE

66°414,10




pag. 26

Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

66°414,10

EL101

103
EL102

104
EL103

105
EL104

Gbs in POE . Comprensivo di Accessoristica per
I¢installazione a Rack.

PR: 06.A17.A20.015

DA INSERIRE NEL RACK

SOMMANO...

P.O. di Software per gestioni immagini su server
di impianti complessi con telecamere aventi
indirizzi IP o analogiche supportate da encoder/
swich.

PR: 06.A17.A25.005

SOMMANO...

Start-up per sistema di video sorveglianza
d'impianto complesso gestito da software
installato su pc-server, prezzo per telecamera o
flusso video

PR: 06.A17.A30.005

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di PC / Workstation
avente le seguenti caratteristiche minime:
Sistemi operativi supportati

Sistema operativo Windows 10 Pro 64

Chipset AMD B350

Processore APU AMD PRO A8-9600 con
scheda grafica Radeon™ R7 (frequenza di
base 3,1 GHz, frequenza di burst fino a 3,4
GHz, 2 MB di cache, 4 core)

Storage interno SSD PCle® NVMe™ da 256 GB
Unita ottica Masterizzatore DVD SATA
Alloggiamenti unita esterne Una unita ODD slim
da 9,5 mm, 1 lettore SD 3, Una unita HDD da
3.5", Una unita HDD da 3,5"

Scheda grafica AMD Radeon™ R7

Dispositivi multimediali e di input Audio Codec
Realtek ALC3601, altoparlante interno, jack
combinato microfono/cuffie

Tastiera USB

Dispositivo di puntamento Mouse ottico USB HP
Slot per blocco

TPM (Trusted Platform Module) 2.0

cadauno

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

5,00

5,00

1139,02

21,55

21,55

17139,02

21,55

107,75

A RIPORTARE

67°682,42
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

67°682,42

106
EL105

Memoria, standard 8 GB di SDRAM DDR4-2666
(1da8GB)

Slot di memoria 2 DIMM

Nota su memoria standard Velocita di
trasferimento fino a 2666 MT/s.

Memoria e archiviazione 8 GB di memoria
256 GB di storage SSD

Interfaccia di rete 10/100/1000M GbE integrata
Porte:1 combo cuffie/microfono, 1 lettore di
schede di memoria SD 3, 2 USB 3.1, Slot di
espansione 1 M.2, 1 PCle x1, 1 PCle x16, 1
M.2 2230/2280

Posizione porta 1/0

1 HDMI

1ingresso linea

1 uscita linea

1 ingresso microfono

1 RJ-45

1 seriale

1VGA

2USB 2.0

4USB3.1Gen1l

Posteriore

1 parallela

2 PS/2

Interno

Tipo di interfaccia di rete

LAN

Nota su slot di espansione

Slot M.2 per modulo LAN wireless opzionale.
Alimentazione interna pari a 180 W, fino a 90%
di efficienza, PFC attivo

AP7

DA INSERIRE NEL RACK

SOMMANO...

Provvista e posa in opera di: afonizzatore ad
alta efficienza per elettroaspiratore o torrino, in
lamiera zincata con isolante interno e diaframmi
antirumore interni in grado di ridurre del 50% la
rumorosita’ dell'aspiratore o del torrino, di
portata: 7.000 mc/h

PR: 05.P73.A10.010

SOMMANO...

cadauno

cadauno

1,00

1,00

1,00

1,00

750,00

1°076,40

750,00

1°076,40

A RIPORTARE

69°508,82




pag. 28

NUm.Ord unita |[DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 69°508,82
107 Fornitura in opera di tubazione in polietilene a
EL106 doppia parete per cavidotto interrato, resistenza
alla compressione =>350N, completa di raccordi
ed ogni accessorio per la posa in opera, escluso
la formazione e il ripristino degli scavi.
F.O. di tubo corrugato doppia parete per
cavidotto D.110
PR: 06.A10.B04.030
285,00 285,00
SOMMANO..., ml 285,00 7,04 2°006,40
108 Fornitura in opera, in tubi o canaline
EL107 predisposte, di cavo pentapolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante.
F.O. di cavo tipo FG160M16 0,6/1 kV 5 x
10mmgq
PR: 06.A01.G05.025
20,00 20,00
SOMMANO..., ml 20,00 12,04 240,80
109 idem c.s. ...0,6/1 kV 5 x 4mmq
EL108 PR: 06.A01.G05.015
420,00 420,00
SOMMANO..., ml 420,00 5,59 2'347,80
110 idem c.s. ...0,6/1 kV 5 x 1,5mmq
EL109 PR: 06.A01.G05.005
400,00 400,00
SOMMANO..., ml 400,00 3,49 1396,00
111 idemc.s. ...0,6/1 kV 4 x 2,5mmq
EL110 PR: 06.A01.G04.010
200,00 200,00
SOMMANO..., ml 200,00 3,77 754,00
112 idem c.s. ...0,6/1 kV 3x 4mmq
EL111 PR: 06.A01.G03.015
50,00 50,00
A RIPORTARE 50,00 76°253,82




pag. 29

NUm.Ord unita |[DIMENSIONI IMPORTI
TARIFEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita —
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 50,00 76°253,82
SOMMANO...| ml 50,00 4,02 201,00
113 idemc.s. ...0,6/1 kV 3 x 2.5mmq
EL112 PR: 06.A01.G03.010
100,00 100,00
SOMMANO...| ml 100,00 3,12 312,00
114 idemc.s. ...0,6/1 kV 3x 1,5mmq
EL113 PR: 06.A01.G03.005
100,00 100,00
SOMMANO...[ ml 100,00 2,47 247,00
115 idemc.s....0,6/1 kV 2 x 6mmq
EL114 PR: 06.A01.G02.020
450,00 450,00
SOMMANO...[ ml 450,00 4,09 1840,50
116 Fornitura in opera, in tubi o canaline
EL115 predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
perfettamente funzionante Tipo FG160R16 o
similari) .
F.O. di cavo tipo FG160R16 0,6/1 kV 4 x
16mmgq
PR: 06.A01.E04.030
150,00 150,00
SOMMANO...[ ml 150,00 12,41 1'861,50
117 idem c.s. ...0,6/1 kV 5 x 10mmq
EL116 PR: 06.A01.E05.025
20,00 20,00
SOMMANO...[ ml 20,00 10,84 216,80
118 Fornitura in opera, in tubi o canaline
EL117 predisposte, di cavo tripolare compresi i
collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed
ogni accessorio per rendere il cavo
A RIPORTARE 80932,62
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

807932,62

119
EL118

120
EL119

121
EL120

122
EL121

perfettamente funzionante.

F.O. di cavo tipo FTG100M1 06/1 kV 3 x
2,5mmq

PR: 06.A01.L03.010

SOMMANO...

idemc.s...x 1,5mmq
PR: 06.A01.L03.005

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera, in marciapiede e
pavimentazione stradale, di quanto occorrente
per la formazione di blocco di fondazione per
palo -eseguito con cls RBK 15N/mmg-, delle
dimensioni di 80x80x80 cm;

PR: 13.P02.B05.010

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di quanto occorrente
per la formazione di pozzetto ispezionabile delle
dimensioni interne di 50x50x70 cm, realizzato
con pozzetto prefabbricato in cls a sezione
guadrata ad alta resistenza e chiusino in ghisa a
grafite sferoidale munito di guarnizioni elastiche
in polietilene a profilo speciale antibasculamento
e antirumore, costruito secondo Norme ISO
1083 e EN 1563 e classificato "D400" secondo
Norme UNI EN 124, compreso 'eventuale taglio
della pavimentazione.

PR: 13.P02.A45.005

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera in basamento
predisposto di palo tronco conico unghezza
totale 9,00 m, sezione circolare, in lamiera di
acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
EN 40/4.1) , diametro di base 162 mm - testa
72 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L

ml

ml

cadauno

cadauno

400,00

80,00

400,00

400,00

80,00

80,00

15,00

15,00

15,00

15,00

4,75

3,84

83,69

304,69

1900,00

307,20

1'255,35

4'570,35

A RIPORTARE

887965,52
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

8

87965,52

123
EL122

124
EL123

125
EL124

= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a
sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;

Il palo sara completo di apposita portella con
morsettiera il Classe Il per alimentazione e
derivazione linee entro palo conduttori sino alla
sezione di 2x10 mmg;

PR: 13.P03.A15.015 + 13.P06.A05.020

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera in basamento
predisposto di palo tronco conico lunghezza
totale 7,00 m, sezione circolare, in lamiera di
acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI
EN 40/4.1Y), diametro di base 160 mm - testa
90 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L
= 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo
palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90
rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120 a
sommita palo, compresa la fornitura di sabbia e
malta per il fissaggio;

Il palo sara completo di apposita portella con
morsettiera il Classe Il per alimentazione e
derivazione linee entro palo conduttori sino alla
sezione di 2x10 mmg;

PR: 13.P03.A15.010 + 13.P06.A05.020

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di:

- 200m di corda di rame da 50 mmz2.

- n.10 deriv. universale in alluminio

PR: 06.P31.A01.015 + 06.P31.D01.055 +
06.A31.H01.705

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera in pozzetto gia
predisposto di dispersore in acciaio-rame per
profondita sino a 1,50 m;

PR: 13.P10.A05.005

cadauno

cadauno

a corpo

1,00

1,00

14,00

14,00

1,00

1,00

329,63

276,89

2°006,20

329,63

3'876,46

2°006,20

A RIPORTARE

9

57177,81
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

95°177,81

126
EL125

127
EL126

128
EL127

SOMMANO...

F.O. Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavi per la trasmissione dati in
rame a 4 coppie twistate, schermato (FTP)
per reti locali Ethernet CAT 6, (tipo UTP
4x2x24 AWG) .

Tipo adatto per posa per esterni per la
trasmissione di dati fino a 250 MHz nei sistemi
di cablaggio strutturato LAN ( CEI EN 50173
classe E), dove e richiesta una maggiore
protezione contro gli agenti atmosferici ed in
particolare i raggi ultravioletti.

POSA: Per posa fissa all'interno e all'esterno.
Possono essere installati su passerelle,
tubazioni, canalette e sistemi similari. Possibilita
di posa insieme con cavi energia aventi
marcatura sia 450/750 V sia 0,6/1 kV utilizzati
per sistemi a tensione nominale verso terra
(Uo) finoa 400 V.

AP8

VIDEOSORVEGLIANZA

SOMMANO...

F.O Fornitura in Opera di cordoni di
permutazione "patch cord" non schermati
CUTP) tipo RJ45, cat. 6

F.O. di patch cord, cat 6 da 1,5 metri

PR: 06.A02.B02.005

POSA ARMADIO RACK

SOMMANO...

Fornitura in opera, entro tubi o canaline
predisposte, di cavo per citofoni in rame
flessibile isolati in PVC, guaina in PVC, (tipo
FROR) non propagante l'incedio ed a ridotta
emissione di fumi e gas corrosivi.

F.O. di cavo per citofonia 4x0,5

PR: 06.A02.D02.015

CITOFONIA

SOMMANO...

cadauno

ml

cadauno

ml

200,00

220,00

2,00

2,00

200,00

200,00

30,00

30,00

220,00

220,00

27,55

2,50

8,59

1,62

55,10

500,00

257,70

356,40

A RIPORTARE

96°347,01
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

96°347,01

129
EL128

130
EL129

131
EL130

132
EL131

Cavo tipo "BUS" per trasmissione segnali e
comandi es.antincendio), con conduttori in
rame flessibili, isolati in PVC, twistati a coppie,
schermato, guaina esterna in PVC, non
propagante l'incedio ed a ridotta emissione di
fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo le
norme CEI 20-22 I1.F.O. Fornitura in opera di
cavo con schermo con nastro di alluminio e/o
calza di rame, per tensione nominale 0,6/1 kV
F.O. di cavo con schermo totale 0,6/1 KV 2 x
1,0mmgq

PR: 06.A02.F02.010

SOMMANO...

Cavi speciali per impianti di sicurezza
(antintrusione) con conduttori in rame
flessibili, isolati in PVC, schermatura a nastro
accoppiato di poliestere-alluminio con
conduttore di continuita, guaina esterna in PVC,
non propagante l'incendio ed a ridotta emissione
di fumi opachi e gas tossici e corrosivi secondo
le norme CEI 20-22 1I.Cavi 300 v

F.O. di cavo per impianti di sicurezza 2x0,50+
2x0,22

PR: 06.A02.E01.015

SOMMANO...

idem c.s. ...di sicurezza 2x0,50+4x0,22
PR: 06.A02.E01.020

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di PLC avente le
seguenti caratteristiche e cosi configurato:
INSTALLAZIONE NELL' EDIFICIO DI PRESA
CPU 120K passi programma, 128K memoria
dati, porta Ethernet RJ45, slot per SDHC Card
(max 32GB)), orologio-calendario integrato
(batteria non inclusa)), alimentazione di
servizio 5V

DC & 24V DC. Alimentazione 24Vdc Dotata di

ml

ml

ml

190,00

80,00

80,00

190,00

190,00

80,00

80,00

80,00

80,00

1,96

1,60

1,84

372,40

128,00

147,20

A RIPORTARE

96°994,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

967994,61

porta seriale RS232 velocita 230Kbps), porta
mini USB

Moduli ingressi digitali 16 Ingressi 12/24Vdc
NPN/PNP connessione a vite

Moduli uscite digitali 16 Uscite a transistor PNP
1A. Connessione vite

Al fine di poter controllare e gestire le pompe
della vasca di dissipazione sara aggiunto:
Accoppiatore bus EtherNet/IP e Modulo uscite
digitali 2 canali DC 24 V, 2 A.

Tramite il plc sara possibile sviluppare il
programma per inviare gli sms aattraverso un
modem GSM (incluso nel prezzo) e
sviluppare pagine web residenti nel plc) per
un semplice telecontrollo per mezzo di apposito
software con licenza Dongle per porta USB
incluso nel prezzo. Licenza per lo sviluppo delle
pagine HTMLS5.

Principali caratteristiche del software:
-Interfaccia intuitiva

-Ricca libreria di oggetti (pulsanti, lampade,
grafici)

-Widget per IP Camera

-Oggetti multimediali (MP4, WEBM, OGV/
0GG)

-Possibilita di visualizzare file PDF per es.
manuali)

-Fino a 16 sessioni simultanee

-Accesso a diversi PLC FP7 connessioni a piu
domini)

-Autentificazione con User e Password

-16 livelli di password

-Connessione sicura SSL

Possibilita di realizzare dei cruscotti
personalizzati sviluppati con il Control Web
Creator), la CPU FP7 dispone di pagine web di
sistema predefinite, le quali forniscono
informazioni utili sulla CPU: stato e durata
operativa, livello della batteria, cronologia degli
eventi e ulteriori informazioni utili per la
diagnostica.

Principali funzionalita FP7/Web Server:

Web server:

- Interfaccia HMI (monitoraggio/interazione?)
su pagine HTML5

- Informazioni di diagnostica

- Accesso da PC o dispositivi “mobile” con
qualungue Internet Browser

E-mail (SMTPs):

-Invio di e-mail con file allegato

A RIPORTARE

96°994,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

IMPORTI

Quantita

unitario TOTALE

RIPORTO

967994,61

133
EL132

FTPs client/server:

-Scambio di file con un server remoto

Data logging:

-Registrazione dei dati con data/ora in file .csv
su SD Card. Invio di file via FTP

Sono compresi tutti gli oneri ed accessori
necessari a dare il PLC posato e correttamente
cablato pronto per la progeammazione di
parametri telegestibili da definire

AP9

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di armatura stradale
con tecnologia a LED, montata su palo, avente
le seguenti caratteristiche:

Corpo e telaio: In alluminio pressofuso a
bassissima superficie di esposizione al vento,
con alette di raffreddamento integrate nella
copertura.

Attacco palo: In alluminio pressofuso € provvisto
di ganasce per il bloccaggio dell’armatura
secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a
15° per applicazione a frusta; e da 0° a 10° per
applicazione a testa palo. Passo di inclinazione
5° Idoneo per pali di diametro 63-60mm.
Ottiche: Sistema a ottiche combinate realizzate
in PMMA ad alto rendimenti resistente alle alte
temperature e ai raggi UV.

Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato
resistente agli shock termici e agli urti CUNI-EN
12150-1:2001)

Verniciatura:il ciclo di verniciatura standard a
polvere € composto da una fase di
pretrattamento superficiale del metallo e
successiva verniciatura a mano singola con
polvere poliestere, resistente alla corrosione,
alle nebbie saline e stabilizzata ai raggi UV.
Dotazione: Dispositivo di controllo della
temperatura all'interno dell'apparecchio con
ripristino automatico. Dispositivo di protezione
conforme alla EN 61547 contro i fenomeni
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il
relativo alimentatore.

Apparecchio in classe Il, grado di protezione
IP66, resistenza agli urti IK09

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+
40°C vita utile 80%: 50.000h (L80B20).

a corpo

1,00

1,00

2°430,00

2°430,00

A RIPORTARE

99°424,61
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Num.Ord.
TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

unita
di
misura

DIMENSIONI

par.ug.

lung.

Quantita

IMPORTI

unitario

TOTALE

RIPORTO

997424,61

134
EL133

Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente

Fattore di potenza >0.9

LED 5523Im - 4000°K - CRI70 - 35W

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri ed
accessori atti a dare il corpo illuminante posato
e cablato a perfetta regola d'arte.

AP10

SOMMANO...

Fornitura e posa in opera di proiettore con
tecnologia a LED, montato su palo per
illuminazione esterna, avente le seguenti
caratteristiche:

Corpo: In alluminio pressofuso con alette di
raffreddamento integrate nella copertura.
Diffusore: vetro trasparente sp. 4mm temperato
resistente agli shock termici e agli urti CUNI-EN
12150-1:2001)).

Verniciatura: a polvere poliestere, resistente alla
corrosione, alle nebbie saline e stabilizzata ai
raggi UV.

Dotazione: dispositivo automatico di controllo
della temperatura. Dispositivo di protezione
conforme alla EN 61547 contro i fenomeni
impulsivi atto a proteggere il modulo LED e il
relativo alimentatore.

Apparecchio in classe I, protezione fino a 10KV,
grado di protezione IP66, resistenza agli urti
IK09.

LED: ottiche in PMMA con alta resistenza alla
temperatura e ai raggi UV.

Tecnologia LED di ultima generazione Ta-30+
40°C vita utile 90%: 100000h (L90B10)).
Classificazione rischio fotobiologico: Gruppo di
rischio esente secondo le EN62471.

LED 14758Im - 4000°K - CRI 70 - 135W

Sono compresi nel prezzo tutti gli oneri ed
accessori atti a dare il corpo illuminante posato
e cablato a perfetta regola d'arte.

AP11

SOMMANO...

Parziale LAVORI A CORPO euro

cadauno

cadauno

14,00

14,00

2,00

2,00

400,00

445,00

57600,00

890,00

1057914,61

A RIPORTARE euro

105'914,61
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Num.ord unita |DIMENSIONI IMPORTI
TARIEEA DESIGNAZIONE DEI LAVORI _d| Quantita .
misura | par.ug. lung. unitario TOTALE
RIPORTO 1057914,61
TOTALE euro 1057914,61




QUADRO ECONOMICO DI SPESA




QUADRO ECONOMICO DI SPESA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI IMPORTI
PARZIALI TOTALI
A) | A) COSTO DI COSTRUZIONE

Lavori a misura:

Opere provvisionali: 6.987,81

Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 6.987,81

Microtunneling: 198.391,90

Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 300,00

Asfalti, conglomerati bituminosi € 14.231,90

Opere speciali di fondazione € 183.860,00

Edificio di presa /scarico: 2.189,00

Opere a verde € 2.189,00

Vasca di dissipazione scarico di fondo: 1.028,83

Opere a verde € 1.028,83
TOTALE LAVORI A MISURA € 208.597,54

Lavori a corpo:

Opere provvisionali: 1.653.836,07

Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 92.875,64

Cls semplici, armati, prefabbricati € 26.712,96

Acciaio per c.a. € 22.782,06

Casseri € 16.130,14

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche € 15.414,07

Opere speciali di fondazione € 1.479.921,20

Microtunneling: 1.059.655,93

Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 50.684,24

Cls semplici, armati, prefabbricati € 1.467,63

Acciaio per c.a. € 152,36

Casseri € 662,48

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche € 209.037,54

Opere d'arte nel sottosuolo € 797.651,68

Edificio di presa /scarico: 1.747.380,70

Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 434.858,29

Cls semplici, armati, prefabbricati € 448.125,22

Acciaio per c.a. € 191.806,94

Casseri € 203.319,96

Opere edili € 32.511,12

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche € 191.855,17

Difese idrauliche in massi o pietrame € 17.143,32

Opere speciali di fondazione € 227.760,68

Vasca di dissipazione scarico di fondo: 94.362,51

Demolizioni, scavi, movimenti di materie € 10.680,00

Cls semplici, armati, prefabbricati € 13.961,17

Acciaio per c.a. € 6.728,40

Casseri € 11.079,38

Tubazioni, apparecchiature e strumentazioni idrauliche € 51.913,56

Impianto elettrico € 105.914,61 105.914,61
TOTALE LAVORI A CORPO € 4.661.149,82

Lav.n.10459E




QUADRO ECONOMICO DI SPESA

INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE IMPORTI IMPORTI
PARZIALI TOTALI
Opere a misura € 208.597,54
Opere a corpo € 4.661.149,82
TOTALE COSTO DI COSTRUZIONE A) € 4.869.747,36 € 4.869.747,36
Oneri sicurezza determinati ai sensi Aut. Vig. LL.PP.
Determinazione n°® 4/2006 del 26/07/2006
CSC - Costi della Sicurezza Contrattuali derivanti
dalla particolarita dellintervento come evidenziato nel piano
della Sicurezza e computati analiticamente € 283.664,55
Sommano € 283.664,55
a.l Importo lavori da assoggettare a ribasso d'asta € 4.869.747,36
a3 Spese complessive della Sicurezza non soggette a
' ribasso d'asta € 283.664,55
TOTALE A) € 5.153.411,91 € 5.153.411,91
B) B) APPALTANTE:
* |b.1  Lavori in economia previsti in progetto € -
b.2  Rilievi, diagnosi iniziali, accetamenti e indagini € 14.500,00
* |b.3  Allacciamento ai pubblici servizi € 5.000,00
* |b.4  Imprevisti (max 10% di A) € 15.035,47
* |b.5  Acquisizioni aree o immobili, servitl, occupazioni € 13.000,00
* |b.6  Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs 163/2006 £ -
* |b.7  Incentivi per funzioni tecniche previste dall'art.113 D.Lgs
50/2016 e s.m.i. € 21.000,00
* |b.8.1 Spese per attivita tecnico-amministrative connesse alla
progettazione, di supporto al responsabile del procedimento,
e di verifica e validazione € 48.000,00
* |b.8.2 Spese per attivita di supporto tecnico-amministrativo (enti
pubblici o Societa in house delle Amministrazioni centrali
dello Stato, ovvero, di societa in house providing) art. 15 atto
di Convenzione € 20.000,00
* |b.9 Spese per commissioni aggiudicatrici € 9.600,00
* |b.10 Spese per pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 2.000,00
* |b.11 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche
previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico
aministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici € 76.000,00
* |b.12 Spese tecniche relative a progettazione e direzione lavori e
oneri diretti e indiretti € 659.000,00
* 1b.13 Opere di mitigazione e compensazione ambientale,
monitoraggio ambientale € -
* |b.14 Altro (contributo Anasc) £ 600,00
TOTALE B) € 883.735,47
C) | C) LVA
c.l  LV.A sulavori £ 1.071.344,42
c.2 LV.A. suforniture £ -
c.3  LV.A. su Oneri della sicurezza £ 62.406,20
c.4 LV.A. su Somme a disposizione della Stazione Appaltante € 179.102,00
TOTALE C) € 1.312.852,62 € 1.312.852,62
TOTALE GENERALE A)+ B)+C) € 7.350.000,00

Lav.n.10459E






